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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
 
VISTO il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il «Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali»; 
 
VISTI gli articoli 54 e 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n, 112, concernente il 
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
 
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice 
dell’amministrazione digitale»; 
 
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di 
contabilità e finanza pubblica»; 
 
VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei 
contratti pubblici»; 
 
VISTI, in particolare, gli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del decreto legislativo del 18 aprile 
2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., recante il «Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»; 
 
VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la 
ripresa e la resilienza; 
 
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del 
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del 
Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;  
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VISTA la linea progettuale Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 “Potenziamento 
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Ambito di intervento 1: 
“Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione” - 
Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la 
prima infanzia” (M4.C1- I1.1) del PNRR; 

 
VISTO l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il 
principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la 
Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici 
sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento 
sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”; 
 
VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo 
all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di 
protezione e valorizzazione dei giovani; 
 
VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie 
applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 
e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
 
VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 
luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure»; 
 
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa 
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 
 
VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di 
pubblica amministrazione» e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli 
atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il 
finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono 
nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento 
essenziale dell'atto stesso la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la 
normativa attuativa della riforma del CUP; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con 
uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure 
amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le 
modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai 
sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e 
di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un 
apposito sistema informatico; 
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VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per 
l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, e ss.mm.ii., con il 
quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli 
interventi PNRR e corrispondenti milestone e target; 

VISTO, in particolare, il Decreto del Ministro dell’Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, con il 
quale sono stati definiti i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del PNRR assegnate al 
Ministero dell’Istruzione e del Merito per la Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1, e 
sono state definite, altresì, le modalità di individuazione degli interventi da ammettere a 
finanziamento; 

VISTO l’intervento denominato “Sostituzione edilizia con ricostruzione di un nuovo asilo 
nido “Castagno” ad alta efficienza energetica”, contraddistinto con CUP 
G62C22000050006, sito nel Comune di Borgo San Lorenzo, che è stato ammesso in via 
definitiva a finanziamento con il Decreto Direttoriale del 29 dicembre 2022, n. 110;  

DATO ATTO che l’intervento denominato “Demolizione con ricostruzione sullo stesso lotto di 
nuovo asilo nido ad alta efficienza energetica” è inserito nel Programma Triennale Lavori 
Pubblici 2022/2023/2024 ed elenco annuale 2022, approvato con deliberazione del C.C. n. 02 
del 18.02.2022 e ss.mm.ii. (opera n. 94 – CUI 01017000488202200014);  
 
CONSIDERATO che è necessario che l’intervento ammesso a finanziamento sia collaudato e 
rendicontato entro il 30 giugno 2026, con ultimazione dei lavori al 31/12/2025, pena la perdita 
del finanziamento stesso; 
 
CONSIDERATI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli 
obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
 
CONSIDERATO che l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (di seguito, “ANCI”) e 
INVITALIA, in data 23 novembre 2021, hanno sottoscritto un Accordo al fine di offrire 
supporto ai Soggetti Attuatori per l’attuazione degli interventi PNRR; 
 
CONSIDERATO che, al fine di dare attuazione agli interventi PNRR rientranti nell'ambito del 
“Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, 
il Ministero dell’Istruzione e del Merito, quale “Amministrazione centrale titolare 
dell’investimento” [M4C1-I1.1], rende disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico- 
operativo prestato da INVITALIA ai sensi dell’articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e nell’ambito di 
quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze - Ragioneria Generale 
dello Stato del 24 gennaio 2022 n. 6; 
 
RITENUTO conveniente, quale soggetto attuatore, in termini di riduzione degli oneri 
amministrativi, dei tempi di affidamento ed attuazione dei lavori, avvalersi di INVITALIA in 
qualità di Centrale di Committenza, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del Codice dei 
Contratti pubblici; 
 
VISTA la determinazione n. 148 del 24/02/2023 con cui il Comune di Borgo San Lorenzo ha 
stabilito: 

- di volersi avvalere di “INVITALIA” quale Centrale di Committenza, affinché 
quest’ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del decreto legislativo del 18 
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aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei contratti pubblici», proceda, per 
conto del Comune di Borgo San Lorenzo (FI), alla indizione, gestione e aggiudicazione 
della procedura di gara aperta per la conclusione di Accordi Quadro per 
“PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. 
N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER 
LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI 
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) O DI LAVORI 
IN APPALTO INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA DI ASILI NIDO, SCUOLE E POLI DELL’INFANZIA”,  
nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari; 

- di ricorrere, pertanto, agli Accordi Quadro che saranno stipulati da INVITALIA al fine 
dell’affidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli interventi di
 propria competenza, ricompresi nel Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e 
servizi di educazione e cura per la prima infanzia (CUP G62C22000050006 e CUP 
G61B22000280006) del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e 
del Merito n. 57 del 08.09.2022, finanziato nell’ambito del PNRR [M4C1-I1.1]; 
 

CONSIDERATO che in ragione della differente dislocazione territoriale dei singoli interventi 
la procedura è stata articolata in 22 lotti geografici, ciascuno dei quali, è, a sua volta, stato 
suddiviso in uno o più sub-lotti prestazionali, così ripartiti: 

• Sub-lotto Prestazionale 1: Lavori; 
• Sub-lotto Prestazionale 4: Lavori in Appalto Integrato sulla base del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021, ovvero 
del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui 
all’art. 59, co. 1, quarto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016;  

• Sub-lotto Prestazionale 5: Servizi di collaudo; 
 
RICHIAMATO il Bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 03 
marzo 2023 e pubblicato sulla stessa in data 8 marzo 2023 sul n. 2023/S 048-142703, e, altresì, 
pubblicato, in pari data, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 28; 
 
DATO ATTO altresì che all’esito della procedura di gara INVITALIA ha comunicato al RUP 
con provvedimento del 13.06.2023 (prot. Invitalia n. 0173152 del 13.06.2023) l’aggiudicazione 
per gli interventi CUP G62C22000050006 e CUP G61B22000280006, Cluster AQ1 – Firenze- 
B, Lotto Geografico 18: Toscana, Sub-Lotto Prestazionale 4: Lavori In Appalto Integrato, a 
favore del raggruppamento di imprese costituito tra HOUSE NATURAL S.R.L. (mandataria) 
- XFIRE SISTEMI S.R.L. (mandante) - B.F. PROGETTI SOCIETA’ DI INGEGNERIA, 
STUDIO TECNICO ASSOCIATO MANNELLI GINANNI ANDREINI, RICCARDO 
BOJOLA, MASSIMO PELLEGRINI (progettisti), che ha offerto un ribasso del 20,00%; 
 
VISTO: 

-  il provvedimento di INVITALIA, prot. n. 26121 del 16.11.2023, diffidava il RTI 
costituito tra HOUSE NATURAL S.R.L. (mandataria) e XFIRE SISTEMI S.R.L. 
(mandante) a dare seguito, con sollecitudine, agli impegni assunti, sia in sede di 
presentazione dell’offerta, che all’atto della sottoscrizione dei verbali di avvio in via 
d’urgenza, nonché a voler procedere all’accettazione degli OdA e a porre in essere i 
conseguenti adempimenti contrattuali, pena la revoca dell’aggiudicazione; 

- che con prot. 26547 del 23.11.2023 INVITALIA comunicava l’intervenuta efficacia del 
provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0173152 del 13.06.2023 in favore del RTI 
costituito tra HOUSE NATURAL S.R.L. (mandataria) e XFIRE SISTEMI S.R.L. 
(mandante) per il Sub-lotto prestazionale 2: Lavori in appalto integrato, Lotto 
Geografico 18 Toscana, Cluster AQ1 – Firenze – B; 
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- il provvedimento prot. Invitalia n. 0352036 e del 21.11.2023 di ritiro parziale 
dell’aggiudicazione disposta con prot. n. 0173152 del 13.06.2023 e di contestuale 
esclusione dell’operatore RTI HOUSE NATURAL S.R.L. (mandataria) – XFIRE 
SISTEMI S.R.L. (mandante), dal Lotto Geografico 18 Toscana e dal Cluster AQ1 – 
Firenze – B; 

- il provvedimento prot. Invitalia n. 0352023 del 21.11.2023 di revoca parziale 
dell’aggiudicazione disposta con prot. n. 0173152 del 13.06.2023 e di contestuale 
esclusione dell’operatore RTI HOUSE NATURAL S.R.L. (mandataria) – XFIRE 
SISTEMI S.R.L. (mandante), dal Lotto Geografico 18 Toscana e dal Cluster AQ1 – 
Firenze – B; 

- le Relazioni del RUP di Invitalia, prot. n. 0349123 e n. 0349136 del 21.11.2023 e i citati 
provvedimenti prot. n. 0352036 e n. 0352023 del 21.11.2023, nella parte in cui hanno 
disposto di procedere, per il Sub-lotto Prestazionale 2 – Lavori in appalto integrato, 
ferme e impregiudicate le assegnazioni già effettuate con il meccanismo descritto 
all’articolo 16 del Disciplinare Unico, nonché sulla base del criterio di assegnazione di 
cui al citato articolo 16 del Disciplinare Unico, alla riassegnazione, tra gli altri, del 
Cluster scoperto AQ1 – Firenze – B, Lotto Geografico 18 Toscana, CIG: 969034018B 
in favore del RTI costituito tra AVC S.R.L. (mandataria) - TE.COS.IM S.R.L. 
(mandante); 

- il provvedimento prot. Invitalia n. 0356700 del 24.11.2023 con cui INVITALIA ha 
comunicato al RUP la proposta di nuova aggiudicazione, così come previsto all’articolo 
16 del Disciplinare Unico di Gara, in favore del raggruppamento temporaneo costituito 
tra AVC S.R.L. (mandataria) - TE.COS.IM S.R.L. (mandante), che ha offerto un 
ribasso del 18,50%; 

- l’Addendum del verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell’esecuzione 
delle prestazioni oggetto dell’accordo Quadro in via d’urgenza del 24.11.2023 con cui 
INVITALIA ha disposto di procedere all’esecuzione dell’Accordo Quadro in via 
d’urgenza, anche nelle more della sua stipulazione, secondo quanto previsto dal citato 
articolo 8, co. 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, in combinato disposto con l’articolo 32, 
co. 8, del D. Lgs. 50/2016; 

- che con prot. 27156 del 01.12.2023 INVITALIA comunicava l’intervenuta efficacia del 
provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0356700 del 24.11.2023 in favore del RTI 
costituito tra AVC S.R.L. (mandataria), C.F. e P.IVA 12505231006, - TE.COS.IM 
S.R.L. (mandante), C.F. e P.IVA 14750251002, - TECHIN S.R.L., STUDIO 
ASSOCIATO M+M ARCHITETTI ASSOCIATI, G2G SNC DI PIERPAOLO 
MORETTI & DAVIDE DE PALMA, FRANCESCO SPINOZZA, ADRIANO 
VITO MAGGI (progettisti) per il Sub-lotto prestazionale 2: Lavori in appalto 
integrato, Lotto Geografico 18 Toscana, Cluster AQ1 – Firenze – B; 
 

DATO ATTO che INVITALIA ha formalizzato l’efficacia dell’aggiudicazione nelle more del 
completamento delle verifiche del possesso, in capo agli Aggiudicatari sopra indicati, dei 
requisiti prescritti ex lege e dalla lex specialis ai fini della partecipazione alla procedura di gara; 
 
DATO ATTO altresì che, in conformità e secondo le modalità previste dall’articolo 17 del 
Disciplinare Unico di gara, l’Accordo Quadro, nonché ogni singolo Contratto Specifico che il 
Soggetto Attuatore abbia la necessità di attivare prima della conclusione delle suddette 
verifiche, saranno sottoposti alla condizione risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del 
Codice civile per l’ipotesi in cui, successivamente alla loro conclusione, dovessero essere 
rilasciati dalle autorità competenti i documenti/certificati allo stato non pervenuti con contenuto 
ostativo all’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione e, in ogni caso, alla prosecuzione del 
rapporto contrattuale instaurato; 
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TENUTO CONTO che il Soggetto Attuatore in epigrafe, in ragione del suddetto Addendum al 
verbale di avvio in via d’urgenza del 24.11.2023, intende stipulare il Contratto Specifico, ivi 
prevedendo una clausola risolutiva espressa ex articolo 1456 del Codice Civile, ai sensi della 
quale il Contratto Specifico sarà automaticamente risolto qualora l’esito delle verifiche di cui 
alle premesse desse esito negativo; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 934 del 30.11.2023 con la quale, per le motivazioni in 
essa contenute, si approvava l’ordine di attivazione (OdA) n. 01 del 30.11.2023 per l’importo di 
€ 1.574.460,25 (oltre IVA e oneri di legge), finalizzato alla realizzazione dei lavori in appalto 
integrato, in favore del raggruppamento temporaneo assegnatario del Cluster AQ1 – Firenze - 
B, Lotto Geografico 18 Toscana, costituito tra AVC S.R.L. (mandataria) - TE.COS.IM S.R.L. 
(mandante) ai fini della realizzazione delle prestazioni specificamente indicate nell’ordine di 
attivazione e nel conseguente contratto; 
 
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, l’OdA n. 01 del 30.11.2023 indicava un 
errato valore del Contratto Specifico; 
 
RITENUTO di procedere alla nuova approvazione della versione rettificata dell’Ordine di 
Attivazione n. 01 del 30/11/2023 allegato al presente atto quale sue parte integrante e 
sostanziale (all. 01), con il quale affidare al RTI aggiudicatario costituito tra AVC S.R.L. 
(mandataria) - TE.COS.IM S.R.L. (mandante) - TECHIN S.R.L., STUDIO ASSOCIATO M+M 
ARCHITETTI ASSOCIATI, G2G SNC DI PIERPAOLO MORETTI & DAVIDE DE PALMA, 
FRANCESCO SPINOZZA, ADRIANO VITO MAGGI (progettisti) le prestazioni di cui al Sub-
lotto Prestazionale 2, di seguito specificate: 

• Progettazione esecutiva (PE); 
• Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP); 
• Esecuzione dei lavori; 

 
CONSIDERATO che il corrispettivo indicato nell’ordine di attivazione per la stipula del 
conseguente contratto specifico ammonta a € 1.574.665,63 oltre IVA e oneri di legge, di cui € 
1.531.015,88 per lavori ed € 43.649,75 per servizi tecnici di progettazione, oltre IVA e oneri 
accessori, compresi € 57.179,85 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
RILEVATO inoltre che i componenti il RT risultano in regola con gli adempimenti 
contributivi, come da Durc on line di AVC S.R.L. prot. Inps 38134422, con validità fino al 
17.02.2024, e di TE.COS.IM. S.R.L. prot. Inps 38919842, con validità fino al 09.04.2024; 
 
PRECISATO che l’intervento è finanziato con risorse PNRR sul cap. 9672 “PNRR M4-C1-1.1 
CUP G62C22000050006 - Demolizione con ricostruzione sullo stesso lotto di nuovo asilo nido 
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)” Codice Bilancio 12.01-2.02.01.09.017, e che la realizzazione 
dello stesso è assoggettata a tutte le normative speciali di riferimento, anche se non 
espressamente richiamate; 
 
VERIFICATO altresì che il progetto non è finanziato da altre fonti del bilancio dell’Unione 
Europea, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento (UE) n. 241/2021 circa 
l’assenza di doppio finanziamento ed in coerenza con la circolare del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio centrale per il 
PNRR n. 33 del 31.12.2021; 
 
PRECISATO che le prestazioni in oggetto devono garantire la conformità al principio del 
DNSH (Do No Significant Harm) in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 17 del 
Regolamento UE 241/2021 istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
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DATO ATTO che sono confermate le Condizioni Generali allegate al disciplinare unico di 
gara, conservate agli atti di questo Servizio Tecnico; 
 
RITENUTO di procedere, successivamente all’emissione dell’Ordine di Attivazione di cui 
sopra, alla stipula del Contratto Specifico con l’aggiudicatario RTP come da schema di contratto 
allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (all. 02); 
 
DATO ATTO che il codice CIG dell’Ordine di Attivazione e del conseguente contratto 
specifico è il seguente: A0110C9CD3;  
 
VERIFICATO che il responsabile unico del procedimento è l’arch. Paola Battaglieri della 
U.O. Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente del Servizio Tecnico di questo Ente; 
 
ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguente all’assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le 
regole della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8^, del D. Lgs. n. 267/2000, così 
modificato dall’art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014; 
 
VISTO l’art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 - introdotto 
dall’art. 3, comma 1 lett. d), del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazione nella Legge n. 
213/2012 -, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da 
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere; 
 
VISTO l’art. 8, comma 3, del regolamento comunale sui controlli interni; 
 
CONSIDERATO che termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione finanziario per gli 
anni 2024/2025/2026   è stato differito con Decreto del Ministero dell’Interno al 15 marzo 2024, 
e che l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, ai sensi 
dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000; 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 06.04.2023 e successive modifiche ed 
integrazioni con la quale sono state assegnate ai responsabili dei servizi le risorse per la gestione 
degli esercizi finanziari 2023/2024/2025, da utilizzarsi nel rispetto dei limiti di spesa imposti 
agli Enti Locali dalla vigente normativa; 
 
RITENUTO, in base alla propria competenza dirigenziale, di provvedere in merito;  
 

DETERMINA 
 
1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
 
2. DI RIAPPROVARE l’ordine di attivazione n. 01 del 30.11.2023, secondo lo schema 
allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (all. 01), per l’importo di €  
1.574.665,63 (oltre IVA e oneri di legge) finalizzato alla stipula del relativo contratto specifico, 
in favore del raggruppamento temporaneo assegnatario del Cluster AQ1 – Firenze – B, Lotto 
Geografico 18 – Toscana, Sub - lotto prestazionale 2: Lavori in Appalto Integrato costituito tra 
AVC S.R.L. (mandataria), C.F. e P.IVA 12505231006, - TE.COS.IM S.R.L. (mandante), 
C.F. e P.IVA 14750251002, - TECHIN S.R.L., STUDIO ASSOCIATO M+M 
ARCHITETTI ASSOCIATI, G2G SNC DI PIERPAOLO MORETTI & DAVIDE DE 
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PALMA, FRANCESCO SPINOZZA, ADRIANO VITO MAGGI (progettisti), ai fini della 
realizzazione delle prestazioni specificamente indicate nell’ordine di attivazione e nel 
conseguente Contratto Specifico; 
 
3. DI CONFERMARE le Condizioni Generali allegate al disciplinare unico di gara, 
conservate agli atti di questo Servizio Tecnico; 
 
4. DI RIAPPROVARE lo schema di contratto specifico (all. 02) al presente atto quale sua 
parte integrante e sostanziale per l’importo di € 1.574.665,63 (oltre IVA e oneri accessori) tra il 
Comune di Borgo San Lorenzo e il raggruppamento temporaneo assegnatario del Cluster AQ1 – 
Firenze – B, Lotto Geografico 18 – Toscana, Sub - lotto prestazionale 2: Lavori in Appalto 
Integrato costituito tra le imprese AVC S.R.L., C.F. e P. IVA 12505231006, con sede legale in 
Roma (RM), Piazza Cola di Rienzo, CAP 00155 (quale mandataria), e TE.COS.IM S.R.L. C.F. 
e P.IVA 14750251002, con sede legale in Roma, Via Rifiano, 37, CAP 00124 (quale 
mandante), con TECHIN S.R.L., STUDIO ASSOCIATO M+M ARCHITETTI 
ASSOCIATI, G2G SNC DI PIERPAOLO MORETTI & DAVIDE DE PALMA, 
FRANCESCO SPINOZZA, ADRIANO VITO MAGGI (progettisti) ai fini della 
realizzazione delle prestazioni specificamente indicate nell’ordine di attivazione e nel 
conseguente Contratto Specifico;  
 
5. DI RETTIFICARE, per le motivazioni di cui in parte narrativa, la determinazione n. 934 
del 30.11.2023 incrementando impe 955/2023 per € 225,93 sul cap. 9672 “PNRR M4-C1-1.1 
CUP G62C22000050006 - Demolizione con ricostruzione sullo stesso lotto di nuovo asilo nido 
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)” Codice Bilancio 12.01-2.02.01.09.017, in modo da aumentare 
l’impegno a complessivi € 1.739.500,27 (compresi IVA e CNPAIA); 
 
6. DI IMPEGNARE contemporaneamente, ad integrazione della determinazione n. 
934/2023, la spesa complessiva di € 225,93 (tutto compreso) alle risorse assegnate sul cap. 9672 
“PNRR M4-C1-1.1 CUP G62C22000050006 - Demolizione con ricostruzione sullo stesso lotto 
di nuovo asilo nido (servizio rilevante ai fini I.V.A.)” Codice Bilancio 12.01-2.02.01.09.017, in 
modo da aumentare l’impegno a complessivi € 1.739.500,27 (compresi IVA e CNPAIA), in 
favore del RT costituito tra AVC S.R.L. (mandataria) - TE.COS.IM S.R.L. (mandante) - 
TECHIN S.R.L., STUDIO ASSOCIATO M+M ARCHITETTI ASSOCIATI, G2G SNC DI 
PIERPAOLO MORETTI & DAVIDE DE PALMA, FRANCESCO SPINOZZA, ADRIANO 
VITO MAGGI (progettisti); 
 
7. DI DARE ATTO del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 163 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
8. DI CONFERMARE che la forma del contratto sarà quella della scrittura privata non 
autenticata, con modalità elettronica, secondo lo schema allegato al presente atto sotto il n. 02; 
 
9. DI PRECISARE che: 
-  in ottemperanza alla circolare dell’Agenzia delle Entrate principio di diritto n. 17 del 17 
Dicembre 2018, la fatturazione da parte dei componenti del RT e i connessi pagamenti del 
Soggetto Attuatore dovranno avvenire pro quota di partecipazione e di prestazioni eseguite dal 
suddetto raggruppamento temporaneo, poiché ognuno conserva la propria autonomia ai fini 
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della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, ai sensi anche dell’articolo 48 co. 
16 del Codice dei Contratti (art. 38, comma 7, delle Condizioni Generali); 
-  se la progettazione è eseguita da progettisti non dipendenti dell’Appaltatore, ma indicati ai 
fini dell’esecuzione del contratto, il pagamento del corrispettivo contrattuale per i servizi 
tecnici è effettuato direttamente, ai sensi dell’articolo 59, co. 1 -quater, del Codice dei 
Contratti, a favore dei Progettisti Indicati previa emissione di regolare fattura (art. 35, comma 
5, delle Condizioni Generali); 
 
10.   DI PRECISARE che i dati di questa determinazione saranno pubblicati sul sito internet del 
Comune ai sensi dell’art. 1, comma 32, della L. 190/2012 (“anticorruzione”) e dell’art. 37 del 
D. Lgs. 33/2013 (“trasparenza”); 
 
11. DI PRECISARE che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale 
rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico - amministrativa del 
medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa; 
 
12. DI PRECISARE che l’intervento denominato “Demolizione con ricostruzione sullo stesso 
lotto di nuovo asilo nido ad alta efficienza energetica” è inserito nel Programma Triennale 
Lavori Pubblici 2022/2023/2024 ed elenco annuale 2022, approvato con deliberazione del C.C. 
n. 02 del 18.02.2022 e ss.mm.ii. (opera n. 94 – CUI 01017000488202200014);  
 
13. DI DARE ATTO infine che responsabile della presente procedura ai sensi della L. 241/90 
e ss.mm.ii e del D. Lgs. n. 36/2023 è l’arch. Paola Battaglieri, della U.O. Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente del Servizio Tecnico di questo Ente, la quale non versa in alcuna 
situazione di conflitto di interesse neppure potenziale, come da dichiarazione conservata agli 
atti. 

 
           Il R.U.P. /R.U.O. 

 
 
 

Il Dirigente 
F.to  Grazzini Emanuele 
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Ufficio:     U.O. STAFF TECNICO  
 
 

DETERMINAZIONE  N.    5    DEL  08-01-24 
 
 

Oggetto:          SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASI= 
LO  NIDO  CASTAGNO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA - 
ODA  LAVORI  IN  APPALTO INTEGRATO E. 1.576.411,62 
(OLTRE IVA) - RETTIFICA DET. 934/2023 

 
 
 
 
 
 

 
PARERE favorevole di regolarità contabile e VISTO attestante la copertura finanziaria espressi sulla 
presente determinazione ai sensi degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 
Importo Impegno di spesa €        225,93 

 
Lì 12-01-2024                                                                        Il Ragioniere 
 F.to Giannelli Marco 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Rep. Albo Pretorio Informatico n. 133 
 
La sottoscritta Responsabile della U.O. Staff Segreteria e Organi Governo ATTESTA che in data odierna 
copia del presente atto viene affissa all’ Albo Pretorio Informatico ove resterà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi dal  23-01-2024          al_________________________ 
 
Borgo San Lorenzo, 23-01-2024 
                      LA RESPONSABILE 
                                U.O. Staff Segreteria e Organi Governo 
                     F.to Gherardelli Lucia 
  
   
  
        

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
La sottoscritta Responsabile della U.O. Staff Segreteria e Organi Governo CERTIFICA che copia del 
presente atto è stata affissa all’ Albo Pretorio Informatico per la pubblicazione nei termini sopra indicati 
 
Borgo San Lorenzo, 
             LA RESPONSABILE 
                         U.O. Staff Segreteria e Organi Governo 
            F.to Gherardelli Lucia 
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ALLEGATO E.2 

FORMAT DI ORDINE DI ATTIVAZIONE 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  

MISSIONE M4 - COMPONENTE C1 - INVESTIMENTO 1.1 

PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA 

PRIMA INFANZIA - [M4C1I1.1]  

• Obiettivo T2/2023: aggiudicazione dei lavori entro il 30 giugno 2023 

• Obiettivo T4/2025: creazione di almeno 264.480 nuovi posti per servizi dell’educazione e cura per la prima 

infanzia (fascia 0-6 anni) entro il 31 dicembre 2025 

 

 

 

 
COMPILAZIONE A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE  

 

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI 

MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ 

OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) O DI LAVORI IN APPALTO 

INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ASILI NIDO, 

SCUOLE E POLI DELL’INFANZIA. 

 

CIG DELL’ACCORDO QUADRO: 969034018B; 

LOTTO GEOGRAFICO: 18 TOSCANA 

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 2: Lavori in Appalto Integrato. 

 

ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N. 01 

Denominazione intervento: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO 

ASILO NIDO “CASTAGNO” AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA 

CUP DELL’INTERVENTO: G62C22000050006 - CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: A0110C9CD3 

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 
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Il sottoscritto Ing. Emanuele Grazzini, in qualità di Dirigente del Servizio tecnico del Comune di Borgo San Lorenzo 

(di seguito, “Soggetto Attuatore”) con sede in Borgo San Lorenzo, piazza Dante,2, Codice Fiscale/Partita IVA 

01017000488,  

 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, “PNRR”) approvato con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 

luglio 2021; 

VISTA la linea progettuale Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei 

servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Ambito di intervento 1: “Miglioramento qualitativo e 

ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione” - Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole 

dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” (M4.C1- I1.1) del PNRR; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, e ss.mm.ii., con il quale sono state 

assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti 

milestone e target; 

VISTO, in particolare, il Decreto del Ministro dell’Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, con il quale sono stati 

definiti i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del PNRR assegnate al Ministero dell’Istruzione e del 

Merito per la Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1, e sono state definite, altresì, le modalità di 

individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento; 

VISTO l’intervento denominato “Intervento di sostituzione edilizia con ricostruzione di un nuovo asilo nido 

“Castagno” ad alta efficienza energetica”, contraddistinto con CUP G62C22000050006, sito nel Comune di 

Borgo San Lorenzo, che è stato ammesso in via definitiva a finanziamento con il Decreto Direttoriale del 29 

dicembre 2022, n. 110 (di seguito, “Intervento”); 

CONSIDERATO che, per l’attuazione dell’Intervento, il Soggetto Attuatore necessita di ricorrere all’Accordo 

Quadro in epigrafe, stipulato dalla Centrale di Committenza INVITALIA con gli aggiudicatari della procedura 

d’appalto, all’uopo indetta per conto dello stesso Soggetto Attuatore; 

CONSIDERATO che, specificamente, il Soggetto Attuatore si avvale dell’Accordo Quadro anzidetto per 

conseguire le prestazioni di seguito meglio individuate, che, per effetto del presente Ordine di Attivazione, 

saranno oggetto di apposito contratto specifico (di seguito, il “Contratto Specifico”). 

Tutto quanto sopra premesso, il Soggetto Attuatore trasmette a TE.COS.IM.SRL. (Mandante) – AVC SRL 

(Mandataria) il seguente 

ORDINE DI ATTIVAZIONE (ODA) 

Numero documento: 01 Data: 30/11/2023 

  

SOGGETTO ATTUATORE 

denominazione  codice fiscale  partita IVA sede 

Comune di Borgo San 
Lorenzo 

01017000488 01017000488 P.zza Dante 2 Borgo San Lorenzo 

RUP intervento Arch. Paola Battaglieri 

provvedimento di nomina Provvedimento di nomina prot. 5336 Servizio Tecnico del 8/03/2023 
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Tel.  055/84966257 

E-mail  p.battaglieri@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it 

PEC  comune.borgo-san-lorenzo@postacert.toscana.it 

TARGET M4.C1- I1.1 PNRR  

AL CUI CONSEGUIMENTO L’INTERVENTO CONCORRE 

COMPONENTE INVESTIMENTO TARGET SCADENZA TARGET 

1 1.1 

Attivazione di nuovi posti 

per servizi di 

educazione e cura per la 

prima infanzia 

(fascia 0-6 anni). 

T4/2025 

DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA IN ALLEGATO AL PRESENTE ODA 

a) Progetto definitivo/esecutivo strutturale composto dei seguenti elaborati: 
 

DOCUMENTI GENERALI 
ELABORATI DESCRITTIVI 
• All.1_L038_PD_GEN_D_00_R00  – Elenco Elaborati 
• All.2_ L038_PD_GEN_D_01_R00  – Relazione generale 
• All.3_ L038_PD_GEN_D_02_R00  – Documentazione fotografica 
• All.4  L038_PD_GEN_D_03_R00  – Studio di fattibilità ambientale 
• All.5 L038_PD_GEN_D_04_R00  – Relazione sul superamento delle barriere architettoniche 
• All.6L038_PD_GEN_D_05_R00  – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 
• All.7 L038_PD_GEN_D_06_R00  – Relazione di sostenibilità dell’opera 
• ALL. 8 ASILI_AQ1-. -CONDIZIONI GENERALI-LAVORI IN APPALTO INTEGRATO 
• All.9 L038_PD_GEN_D_08_R00  – Capitolato speciale d'appalto - Norme Tecniche 
• ALL.10 ASILI_AQ1-   -Schema di Contratto Specifico SUB2-LAVORI IN APPALTO   
   INTEGRATO 
• ALL.11 L038_PD_GEN_D_10_R00  – Cronoprogramma 
• ALL.12 L038_PD_GEN_D_11_R00  – Relazione DNSH 
• ALL.13L038_PD_GEN_D_12_R00  - Relazione Criteri Ambientali Minimi 
• ALL.14_ASILI-SUB-ALLEGATO 1  - PRINCIPIO DNSH - PREVISIONI ED OBBLIGHI_LAVORI IN    
  APPALTO INTEGRATO 
• ALL.15 L038_PD_GEN_E_01_R00  - Quadro economico 
• ALL.16 L038_PD_GEN_E_02_R00  – Computo metrico estimativo 
• ALL.17 L038_PD_GEN_E_03_R00  – Elenco prezzi unitari 
• ALLl.18 L038_PD_GEN_E_04_R00  – Analisi prezzi 
• ALL.19 L038_PD_GEN_E_05_R00  – Stima dell’incidenza della manodopera 
ARCHITETTONICO 
ELABORATI DESCRITTIVI 
• ALL.20_L038_PD_ARC_D_01_R00 – Relazione tecnica delle opere architettoniche 
ELABORATI GRAFICI 
• ALL.21_L038_PD_ARC_G_01_R00 – Inquadramento 
• ALL.22_L038_PD_ARC_G_02_R00 – Rilievo topografico stato attuale 
• ALL.23_L038_PD_ARC_G_03_R00 – Schemi sottoservizi e fognature 
• ALL.24_ L038_PD_ARC_G_04_R00 – Planimetria generale 
• ALL.25 L038_PD_ARC_G_05_R00 – Pianta Piano Terra 
• ALL.26_L038_PD_ARC_G_06_R00 – Sezioni 
• ALL.27_L038_PD_ARC_G_07_R00 – Prospetti 
• ALL.28_L038_PD_ARC_G_08_R00 – Piante tematiche Piano Terra 
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• ALL.29_L038_PD_ARC_G_09_R00  – Stratigrafie e particolari tecnologici 
• ALL.30_L038_PD_ARC_G_10_R00 – Abaco infissi esterni 
• ALL.31_L038_PD_ARC_G_11_R00  – Abaco infissi interni 
• ALL.32_L038_PD_ARC_G_12_R00  – Sovrapposto planimetrico 
STRUTTURALE 
ELABORATI DESCRITTIVI 
• ALL.33_L038_PD_STR_D_01_R00  - Relazione tecnica e di calcolo 
• ALL.34_L038_PD_STR_D_02_R00  - Relazione geotecnica 
• ALL.35_L038_PD_STR_D_03_R00  - Fascicolo dei calcoli 
• ALL.36_L038_PD_STR_D_04_R00  - Piano di manutenzione strutturale 
ELABORATI GRAFICI 
• ALL.37_ L038_PD_STR_G_01_R00  - Pianta di riferimento Pilastri 
• ALL.38L038_PD_STR_G_02_R00  - Sezioni Strutturali 
• ALL.39_L038_PD_STR_G_03_R00  - Sviluppo e sezioni pilastri (da 1 a 15) 
• ALL.40_L038_PD_STR_G_04_R00  - Sviluppo e sezioni pilastri (da 16 a 31) 
• ALL.41_L038_PD_STR_G_05_R00  - Pianta delle fondazioni con solaio Piano Terra 
• ALL.42_L038_PD_STR_G_06_R00  - Sviluppo e sezione fondazioni - Parte 1 
• ALL.43_L038_PD_STR_G_07_R00  - Sviluppo e sezione fondazioni - Parte 2 
• ALL.44_L038_PD_STR_G_08_R00  - Carpenteria primo solaio 
• ALL.45_L038_PD_STR_G_09_R00  - Sviluppo travi solaio - Parte 1 
• ALL.46_L038_PD_STR_G_10_R00  - Sviluppo travi solaio - Parte 2 
• ALL.47_L038_PD_STR_G_11_R00  - Sviluppo travi solaio - Parte 3 
• ALL.48_L038_PD_STR_G_12_R00 - Sviluppo travi solaio - Parte 4 
• ALL.49_L038_PD_STR_G_13_R00 - Pensilina in acciaio - Piante e sezioni 
IMPIANTI 
Elettrico 
ELABORATI DESCRITTIVI 
• ALL.50_L038_PE_IE_D_01_R00  - Relazione tecnica impianti elettrici e speciali 
• ALL.51_L038_PE_IE_D_02_R00  - Relazione di calcolo impianti elettrici e speciali 
• ALL.52_ L038_PE_IE_D_03_R00  - Relazione impianto fotovoltaico 
• ALL.53_L038_PE_IE_D_04_R00  - Relazione verifica scariche atmosferiche 
• ALL.54_L038_PE_IE_D_05_R00  - Disciplinare tecnico descrittivo impianti elettrici e speciali 
ELABORATI GRAFICI 
• ALL.55_L038_PD_IE_G_01_R00  - Impianto elettrico - apparecchiature 
• ALL.56_L038_PD_IE_G_02_R00  - Impianto rivelazione e allarme incendio 
• ALL.57_L038_PD_IE_G_03_R00  - Impianto di terra ed equipotenziale 
• ALL.58_L038_PD_IE_G_04_R00  - Impianto fotovoltaico - planimetria 
• ALL.59_L038_PD_IE_G_05_R00  - Impianto fotovoltaico - schemi elettrici 
• ALL.60_L038_PD_IE_G_06_R00  - Impianto elettrico - schemi dei quadri elettrici 
• ALL.61_L038_PD_IE_G_07_R00  - Impianto elettrico - Esterno 
Termomeccanico 
ELABORATI DESCRITTIVI 
• ALL.62_L038_PE_IM_D_01_R00  - Relazione tecnica impianti meccanici 
• ALL.63_L038_PE_IM_D_02_R00  - Relazione di calcolo impianti meccanici 
• ALL.64_L038_PE_IM_D_03_R00  - Disciplinare tecnico descrittivo impianti meccanici 
ELABORATI GRAFICI 
• ALL.65_L038_PD_IM_G_01_R00  - Impianto idrico sanitario – Pianta piano terra 
• ALL.66_L038_PD_IM_G_02_R00  - Impianto idrico sanitario – Schema di centrale 
• ALL.67_L038_PD_IM_G_03_R00  - Impianto di scarico – Pianta piano terra 
• ALL.68_L038_PD_IM_G_04_R00  - Impianto di climatizzazione – Pianta piano terra 
• ALL.69_L038_PD_IM_G_05_R00  - Impianto di ventilazione meccanica – Pianta piano terra 
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• ALL.70_L038_PD_IM_G_06_R00  - Impianti meccanici – Pianta della copertura 
Prevenzione incendi 
ELABORATI DESCRITTIVI 
• ALL.71_L038_PD_PI_D_01_R00  – Relazione tecnica di prevenzione incendi 
• ALL.72_L038_PD_PI_D_02_R00  – Piano di emergenza ed evacuazione 
ELABORATI GRAFICI 
• ALL.73_L038_PD_PI_G_01_R00  – Localizzazione 
• ALL.74_L038_PD_PI_G_02_R00  – Planimetria generale 
• ALL.75_L038_PD_PI_G_03_R00  – Planimetria degli ambiti piano terra 
• ALL.76_L038_PD_PI_G_04_R00  – Pianta piano terra 
• ALL.77_L038_PD_PI_G_05_R00  – Pianta della copertura 
• ALL.78_L038_PD_PI_G_06_R00  – Prospetti e sezioni 
ENERGETICA 
ELABORATI DESCRITTIVI 
• ALL.79_L038_PE_EN_D_01_R00  – Relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici (ex 
     L.10/91, D.Lgs.192/05 e s.m.i.) 
ACUSTICA 
ELABORATI DESCRITTIVI 
• ALL.80_L038_PD_ACU_D_01_R00 – Valutazione dei Requisiti Acustici Passivi e Allegati 
SICUREZZA 
ELABORATI DESCRITTIVI 
• ALL.81_L038_PD_SIC_D_01_R00  – Aggiornamento prime indicazioni e disposizioni per la stesura   
   dei piani di sicurezza 
• ALL.82L038_PD_SIC_D_02_R00  – Relazione illustrativa elaborato tecnico della copertura 
ELABORATI GRAFICI 
• ALL.83_L038_PD_SIC_G_01_R00 – Elaborato tecnico della copertura 
• ALL.84_L038_PD_SIC_G_02_R00 – Planimetria di cantiere I 
• ALL.85_L038_PD_SIC_G_03_R00 – Planimetria di cantiere II 

b) Compensi relativi alla progettazione calcolata ai sensi del D.M. 17/06/2016 

La documentazione sopra elencata costituisce Allegato al presente ODA. 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE 

 

CATEGORIA 
ID OPERE - 

DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

CLASSE E 
CATEGORIE 

GRADO DI 
COMPLESSITA' 

VALORE 
DELL'OPERA PER 

CLASSE/CATEGORIA 

PERCENTUALE 
DI INCIDENZA 
SUL VALORE 

TOTALE 
DELL’OPERA 

PRESTAZIONE 
PRINCIPALE/ 
SECONDARIA 

CATEGORIE PREVISTE IN ACCORDO QUADRO 

E08 

Sede azienda 
sanitaria, Distretto 
sanitario, 
Ambulatori di base. 
Asilo nido, Scuola 
materna, Scuola 
elementare, Scuole 
secondarie di primo 
grado fino a 24 
classi, Scuole 
secondarie di 

EDILIZIA 0,95 € 901.864,54 48,35% PRINCIPALE 
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secondo grado fino 
a 25 classi. 

S03 

Strutture, opere 
infrastrutturali 
puntuali, verifiche 
soggette ad azioni 
sismiche 

STRUTTURE 0.95 
€ 463.962,76 

 
25,00% SECONDARIA 

IA.02 

Impianti di 

riscaldamento - 

Impianto di 

raffrescamento, 

climatizzazione, 

trattamento 

dell’aria - Impianti 

meccanici di 

distribuzione fluidi - 

Impianto solare 

termico 

IMPIANTI 0,85 € 286.710,83 15,37% SECONDARIA 

____________ ____________ ____________ ____________ € ___________ _____ % ____________ 

PRESTAZIONI ACCESSORIE AI SENSI DELL’ARTICOLO 18 DEL DISCIPLINARE UNICO 

IA03 

Impianti elettrici e 
speciali a servizio 
delle costruzioni - 
singole 
apparecchiature 
per laboratori e 
impianti pilota 

IMPIANTI 1.15 € 212.777,49 11,28% SECONDARIA 

TOTALE € 1.865.315,62 100 %  

    

 
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE: Realizzazione di fabbricato alta efficienza energetica da destinarsi 
a asilo nido. L'intervento mira al raggiungimento di edificio ad alta prestazione energetica e condizioni di sicurezza 
antisismica eccellenti  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA edilizia e impianti, coordinamento sicurezza fase di progettazione. La progettazione 
esecutiva strutturale verrà fornita dal soggetto attuatore. 
 

PREZZARIO DI RIFERIMENTO: Prezzario Lavori Pubblici - Regione Toscana – Provincia di Firenze Anno 2023 
 

LAVORAZIONI 

CATEGORIE E 

CLASSIFICHE  

 

IMPORTO 

LAVORI 

IMPORTO 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

IMPORTO 

TOTALE DELLA 

CATEGORIA 

% SUL 

TOTALE 

PREVALENTE/SCORPORABILE 

CATEGORIE PREVISTE IN ACCORDO QUADRO 

 
OG1  

CLASSIFICA II 
€. 

1.308.283,66 
€. 42.000,00 €. 1.350.283,66 72,38% PREVALENTE 

 
OG11 

CLASSIFICA II 
€. 

500.104,11 
€. 15.179,85 € 515.283,96 27,62% SCORPORABILE 

CATEGORIE ACCESSORIE AI SENSI DELL’ARTICOLO 18 DEL DISCIPLINARE UNICO 

  € € €   

  € € €   

TOTALE  € € € 100%  

 
 
INDICARE PREZZARIO DI RIFERIMENTO__________________________ 
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IMPORTO 

VALORE DELLE PRESTAZIONI 
OGGETTO DELL’OdA 

RIBASSO UNICO PERCENTUALE 
OFFERTO DALL’OPERATORE 

IMPORTO DEL CONTRATTO SPECIFICO 

 
€ 1.808.387,77, OLTRE IVA E ONERI 

DI LEGGE 
(LAVORI ESCLUSO COSTI PER LA 

SICUREZZA) 
€ 53.557,97 OLTRE IVA E ONERI DI 

LEGGE 
(SERVIZI TECNICI PER LA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA) 

18,50% 
334.551,74 (ribasso lavori) 

9.908,22 (ribasso prog. esec.) 
 

€. 1.517.485,78 

€. 1.574.665,63 
 

OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE, 
COMPRENSIVO DEGLI EVENTUALI COSTI 

DELLA SICUREZZA 

[IN CASO DI EVENTUALI INDAGINI 
E/O RILIEVI]  

 
IMPORTO RELATIVO AD EVENTUALI 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA 
PROGETTAZIONE (COMPRENSIVO 
DEL COSTO DELLA MANODOPERA)  
€ _____________________, OLTRE 

IVA E ONERI DI LEGGE  
 

____,____ % 
 

€ _____________________ 
 

 
COSTI DELLA SICUREZZA DA 

PSC/DUVRI  
€ 57.179,85, OLTRE IVA E ONERI DI 

LEGGE  
 

€. 57.179,85  
[NON SOGGETTO A RIBASSO] 

DA COMPILARE ANCHE IN CASO DI INDAGINI 

COSTO MANODOPERA INCIDENZA MANODOPERA 

€ 366.560,51 19,651 % 

TERMINI 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 
SPECIFICO 

ENTRO E NON OLTRE IL 05/12/2023 

TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 
SPECIFICO 

ENTRO E NON OLTRE IL 10/12/2023 

CONDIZIONI GENERALI 

Sono confermate le condizioni generali allegate al disciplinare unico di gara 

CONDIZIONI PARTICOLARI, SE PRESENTI 

Sono confermate le condizioni generali allegate al disciplinare unico di gara 

TERMINE PER L’ESECUZIONE DELLA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

20 GIORNI 
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TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI 

18 MESI 

 
AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN VIA D’URGENZA 

 

SI ☒ NO ☐ 

termini per l’esecuzione del servizio: 558 giorni dalla 
sottoscrizione del Verbale di consegna 

 

SOPRALLUOGO PREVENTIVO 

SI ☐ NO ☐ 

Modalità: [Attestazione]__________ Sarà possibile prendere visione dei luoghi di intervento 
entro il __/__/202_. 

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (OBBLIGATORIO, FINO AL 30 DICEMBRE 2023, PER LAVORI DI IMPORTO PARI O 
SUPERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA - FACOLTATIVO PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLA 

SOGLIA) 

SI ☐ NO ☒ 

FORO COMPETENTE 

Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto 
Specifico sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Firenze, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

PROTOCOLLI DI LEGALITÀ, SE PRESENTI 

Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e dei fenomeni corruttivi 

Per l’esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico trova applicazione il Protocollo di Legalità 

sottoscritto il 10/10/2019 tra comune di Borgo San Lorenzo e la Prefettura- U.T.G. di Firenze  

Allegato n. 05 al presente ODA  
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N. DICHIARAZIONE RISPOSTA 

1 

[indicare nella tabella che segue i dati relativi ai soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi tecnici, nonché il nominativo della persona 

fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche] 
 

PER LA PRESTAZIONE 
SPECIALISTICA DI: 

Nome 
Cognome/ 

Ragione 
Sociale 

C.F./ 
P.IVA 

Albo Professionale/Ordine/Registro Specificare tipo di 
rapporto con il 

concorrente ALBO/ORDINE 
Prov. 

n. di 
iscrizione 

dal: 

Responsabile 
dell’integrazione 
delle prestazioni 
specialistiche 
Ingegnere/Architetto 

ING. 
GIANLUCA 
ESPOSITO 

SPSGLC71R13L049S INGEGNERI TA 1582 28.06.199 DIRETTORE 
TECNICO DI 
TECHIN SRL 

Responsabile della 
progettazione per la 
categoria EDILIZIA   
Ingegnere/Architetto 

ARCH. 
MARILENA 
LUCIVERO 

LCVMNL82D63L1090 ARCHITETTI 
P.P.C. 

BA 2389 24.01.2007 LEGALE 
RAPPRESENTANTE 
ED ASSOCIATO DI 
M+M ARCHITETTI 

ASSOCIATI 

Responsabile della 
progettazione per la 
categoria 
STRUTTURE 
Ingegnere/Architetto 

ING. LUCA  
BELEGGIA 

BLGLU77P28A9440 INGEGNERI TA 3191 02.09.2018 CONSULENTE SU 
BASE ANNUA DI 

TECHIN SRL 

Responsabile della 
progettazione per la 
categoria IMPIANTI 
MECCANICI 
Ingegnere/Architetto 

ING. 
ROMANO 
DE PACE 

DPCRMN48S18L049F INGEGNERI TA 500 08.04.1976 CONSULENTE SU 
BASE ANNUA DI 

TECHIN SRL 

Responsabile della 
progettazione per la 
categoria IMPIANTI 
ELETTRICI 
Ingegnere/Architetto 

ING. 
GIANLUCA 
ESPOSITO 

SPSGLC71R13L049S INGEGNERI TA 1582 28.06.1999 DIRETTORE 
TECNICO DI 
TECHIN SRL 

Coordinatore della 
sicurezza in fase di 
progettazione  

ING. 
GIANLUCA 
ESPOSITO 

SPSGLC71R13L049S INGEGNERI TA 1582 28.06.1999 DIRETTORE 
TECNICO DI 
TECHIN SRL 

Giovane 
professionista in 
caso di RTI 

ING. 
ADRIANO 

VITO 
MAGGI 

MGGDNV89L14F915J INGEGNERI BA 11800 18.01.2021 TITOLARE STUDIO 
ING. ADRIANO 
VITO MAGGI 

Compilare in caso di ulteriori Prestazioni Accessorie per la sottoscrizione dei Contratti Specifici 

PER LA PRESTAZIONE 
ACCESSORIA: 

Nome 
Cognome/ 

Ragione 
Sociale 

C.F./ 
P.IVA 

Albo Professionale/Ordine/Registro 
 

Specificare tipo di 
rapporto con il 

concorrente 

ALBO/ORDINE Prov. 
 
 

n. di 
iscrizione 

dal: 

________ ________ ____ ________ ______ ______ ______ ________ 

________ ________ ____ ________ ______ ______ ______ ________ 

________ ________ ____ ________ ______ ______ ______ ________ 

 
[In caso di RT compilare la seguente Tabella e indicare le categorie SOA con le relative percentuali di esecuzione delle categorie dei 
lavori] 

 

 

DENOMINAZIONE 

SOGGETTO FACENTE 

PARTE DEL RT 

[CATEGORIA SOA E 

CLASSIFICA 

PREVISTA 

DALL’ODA] 

[CATEGORIA SOA E 

CLASSIFICA 

PREVISTA 

DALL’ODA] 

[CATEGORIA SOA E 

CLASSIFICA 

PREVISTA 

DALL’ODA] 

[CATEGORIA SOA E 

CLASSIFICA 

PREVISTA 

DALL’ODA] 

Mandataria  AVC srl OG1 (60%) OG 11 (40%)   

Mandante 1 TE.COS.IM srl OG1 (40%) OG 11 (60%)   

Mandante 2      

Mandante n.      

      

  100% 100% 100% 100% 
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2 

di ricorrere al subappalto per l’esecuzione delle lavorazioni e/o delle eventuali attività di supporto 
alla progettazione (quali rilievi, indagini e prove di laboratorio), predisposizione di elaborati 
specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione 
grafica degli elaborati progettuali, con le condizioni e nei limiti meglio specificati nel Disciplinare 
Unico di gara e nel Sub Disciplinare 2; 

SI ☐ NO ☒ 

In caso affermativo   

Elencare le prestazioni che si intendono subappaltare e le relative quote (espressa in percentuale) 
sull’importo contrattuale: 

[……..] % 
Specificare 
eventualmente le 
attività da subappaltare: 

[…………..…..]   

di ricorrere al subappalto per i lavori SI ☒ NO ☐ 

In caso affermativo 

Elencare per ogni singola categoria, le lavorazioni che si intendono subappaltare e la relativa quota 
(espressa in percentuale) sull’importo contrattuale: 

[60] % 
Specificare 
eventualmente le 
attività da subappaltare: 

[OG 1 E OG 11.]                      

In caso affermativo 

dichiara, ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti 
nei confronti dei quali non sussistano cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti 
e che siano qualificati per l’espletamento della prestazione che si intende subappaltare; 

SI X NO ☐ 

dichiara che l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non saranno oggetto di ulteriore 
subappalto ai sensi dell’articolo 105, co. 19 del Codice dei contratti; 

SI ☒ NO ☐ 

dichiara, ove compatibile, ai sensi dell’articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, che, subappalterà 
a soggetti iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 
52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori 
istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; 

SI ☒ NO ☐ 

3 [Se previsto] Proposta del nominativo del Componente del Collegio Consuntivo; [nominativo….] 

4 di impegnarsi ad assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente OdA; SI ☒ NO ☐ 

5 

di assicurare, nell’esecuzione delle prestazioni, il rispetto delle prescrizioni contenute nell’Accordo 
Quadro, nel Contratto Specifico, nelle Condizioni Generali (Sub Allegato 2), nel Capitolato relativo al 
Contratto Specifico che deroga o integra le Condizioni Generali (d’ora in poi, “Condizioni Particolari”) 
(Sub Allegato 3); 

SI ☒ NO ☐ 

6 
di impegnarsi, in occasione dell’esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto di obblighi derivanti 
dalle disposizioni normative per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le 
risorse PNRR; 

SI ☒ NO ☐ 

7 

di impegnarsi, in occasione dell’esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto dei principi e degli 
obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi 
ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi 
e degli obblighi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale 
(cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani 
e del superamento dei divari territoriali; 

SI ☒ NO ☐ 

8 

di impegnarsi a contribuire al raggiungimento dell’/gli obiettivo/i previsto/i dalla Decisione del 
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per l’Investimento [M4C1 I1.1], entro le scadenze previste dalla 
Decisione medesima, nonché entro le scadenze previste dall’Atto di concessione sottoscritto con 
l’Amministrazione Titolare; 

SI ☒ NO ☐ 
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COMPILAZIONE A CURA DELL’AGGIUDICATARIO 

 

Con la ricezione del presente Ordine di Attivazione, che dovrà essere restituito debitamente compilato e 

sottoscritto entro e non oltre il termine sopra menzionato, codesto Operatore economico:  

1) RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI: 

 

2) SI IMPEGNA A RESTITUIRE, ai fini della conclusione del Contratto Specifico, la documentazione 

necessaria alla stipula del suddetto Contratto Specifico di seguito elencata: 

a) dichiarazione attestante l’eventuale modifica della compagine associativa, secondo quanto previsto 

dall’articolo 18 del Disciplinare Unico, con indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione 

delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore ed il relativo atto modificativo 

della compagine (atto costitutivo); 

b) garanzia definitiva per l’esecuzione del Contratto Specifico prevista dall’articolo 7.2 del Sub-Disciplinare 

2 per un massimale non inferiore a € 280.734,87; 

c) polizze assicurative previste dall’articolo 8 del Sub-Disciplinare 2 per un massimale non inferiore a € 

5.000.000,00 per l’esecuzione dei lavori e massimale non inferiore al 10% dell’importo dei lavori 

progettati del Cluster assegnato, con il limite di € 1.000.000,00;  

d) dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di moralità e dei requisiti speciali per l’esecuzione 

del Contratto Specifico; 

e) eventuale altra documentazione utile ai fini della stipula del Contratto Specifico; 

f) Protocollo di Legalità sottoscritto per accettazione. 
 

Il mancato rispetto dei termini sopra menzionati, costituisce rifiuto che può comportare, a discrezione di 

Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore, ovvero direttamente da parte del Soggetto Attuatore, la risoluzione 

di diritto dell’Accordo Quadro in epigrafe, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, e l’escussione della garanzia 

fideiussoria presentata per la stipula dell’Accordo Quadro stesso, di cui all’articolo 7.1 del Sub-Disciplinare 2 – 

Lavori in Appalto Integrato. 

 

L’Operatore       Il Soggetto Attuatore  

_______________      _____________________ 

 

 

ALLEGATI:  

9 

di accettare che il computo metrico estimativo e il quadro economico del progetto, elaborati dal 
progettista, non potranno risultare superiori al calcolo sommario della spesa e al quadro economico 
posto a base della presente OdA e che, in ogni caso, il computo metrico estimativo e il quadro 
economico del progetto non comporteranno un incremento del valore dei lavori tale da rendere 
detto valore superiore alle risorse a tal fine ammesse a finanziamento per effetto del Decreto 
Direttoriale del 29 dicembre 2022, n. 110; 

SI ☒ NO ☐ 

10 
di assumere, in occasione dell’esecuzione del Contratto Specifico, l’obbligo di rispettare e far 
rispettare ai propri aventi causa tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sub Allegato n. ____ 
al presente ODA. 

SI ☒ NO ☐ 
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1. Documentazione tecnica e progettuale relativa all’intervento;  

2. Condizioni Generali; 

3. Condizioni Particolari;  

4. Schema di Contratto Specifico.  

5. Protocollo di Legalità.  

 



 

 
 

 
1 

 

ALLEGATO G.2. 
 

 
SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO 

AVENTE AD OGGETTO I LAVORI AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL’AMBITO 

DELL’ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) O DI LAVORI IN APPALTO 

INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ASILI NIDO, SCUOLE E 

POLI DELL’INFANZIA. 

LOTTO GEOGRAFICO 18 Toscana 

SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2 – LAVORI IN APPALTO INTEGRATO 

CLUSTER ASSEGNATO AQ1 - Firenze - B 

Denominazione intervento: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE DI UN 
NUOVO ASILO NIDO “CASTAGNO” AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA 

 
 CUP: G62C22000050006 - C.I.G.: A0110C9CD3 

 

TRA 

il Sig.  Grazzini Emanuele nato a [completare] il [completare], residente in [completare], via [completare], 

n. [completare] in qualità di Dirigente del Servizio Tecnico, dell’Amministrazione Comune di Borgo San 

Lorenzo, con sede in Borgo San Lorenzo, Piazza Dante n. 2, Codice fiscale e Partita IVA 01017000488, che 

dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, “Soggetto Attuatore”) 

E 

il Sig.  Tomassi Pietro nato a [completare] il [completare] residente in [completare], via [completare], n. 

[completare] in qualità di [completare] dell’impresa AVC S.R.L. con sede in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 

92, CAP 00192, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA 

12505231006, capitale sociale € 100.000,00, che agisce, giusto mandato collettivo speciale di 

rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese 

costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  

MISSIONE M4 - COMPONENTE C1 - INVESTIMENTO 1.1 

PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA 

PRIMA INFANZIA - [M4C1I1.1]  

• Obiettivo T2/2023: aggiudicazione dei lavori entro il 30 giugno 2023 

• Obiettivo T4/2025: creazione di almeno 264.480 nuovi posti per servizi dell’educazione e cura per la prima 

infanzia (fascia 0-6 anni) entro il 31 dicembre 2025 



 

 
 

 
2 

 

completare in [completare], rep. [completare] / racc. [completare] in data [completare], tra essa 

medesima e le seguenti imprese mandanti  

1 Impresa TE.COS.IM. SRL, con sede in Roma (RM), via Rifiano, 37, CAP 00124, numero di iscrizione 

nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA 14750251002, capitale sociale € 25.000,00; 

(in seguito, “Appaltatore”); 

(in seguito, congiuntamente “le Parti”); 

PREMESSO CHE 

a) Il “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” (di seguito, 

“Piano”) è inserito, quale Investimento 1.1 (di seguito, “Investimento”), all’interno della Missione 4: 

“Istruzione e ricerca” - Componente 1: “Potenziamento dell’offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli 

asili nido all’Università” - Ambito di intervento 1: “Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo 

dei servizi di istruzione e formazione” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (di seguito, 

“PNRR”), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;  

b) il Piano mira a finanziare progetti di costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e 

delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto 

alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita 

familiare e professionale, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle 

periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché progetti volti 

alla riconversione degli spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità di riequilibrio 

territoriale;   

c) l’investimento è gestito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (di seguito, “MIM”), in collaborazione 

con il Dipartimento delle Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero 

dell’Interno, ed è realizzato mediante il coinvolgimento diretto dei Comuni, che hanno avuto accesso alle 

procedure selettive per l’individuazione dei progetti da ammettere a finanziamento, e che condurranno 

la fase della realizzazione e gestione delle opere, in qualità di soggetti deputati all’attuazione dei relativi 

interventi;  

d) con decreto del Ministro dell’Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 sono stati definiti i criteri di riparto, su 

base regionale, delle risorse del PNRR assegnate al MIM con decreto del Ministro dell’Economia e delle 

Finanze 6 agosto 2021 per la Missione 4: “Istruzione e Ricerca”, Componente 1: “Potenziamento 

dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università”, Investimento 1.1: “Piano per asili nido 

e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, e sono state definite, altresì, le 

modalità di individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento;  

e) in attuazione del citato decreto ministeriale n. 343/2021, è stato pubblicato l’Avviso pubblico prot. n. 

48047 del 2 dicembre 2021, destinato a Comuni ed Unioni di Comuni, e finalizzato alla presentazione di 

proposte per la realizzazione di strutture da adibire ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare 

nell’ambito del PNNR, Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1;  

f) all’esito di tale Avviso pubblico sono stati emessi i Decreti Direttoriali dell’8 settembre 2022, n. 57 e del 

26 ottobre 2022, n. 74, e da ultimo, il Decreto Direttoriale del 29 dicembre 2022, n. 110, con cui sono 

state approvate le graduatorie degli interventi ammessi in via definitiva a finanziamento;  
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g) con decreto interdipartimentale del 2 agosto 2021, n. 94222, sono stati inclusi nel PNRR, tra i “progetti 

in essere”, i progetti finanziati nell’ambito dell’ulteriore procedura selettiva già avviata con Avviso 

pubblico del 22 marzo 2021, approvato con decreto n. 37719, di pari data, del Direttore Centrale per la 

finanza locale del Ministero dell’Interno, di concerto con il Direttore generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’Istruzione, in attuazione del decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020,  volto, più precisamente, alla 

presentazione di richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, 

ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido, a 

scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, di cui all’articolo 1, co. 59, della 

Legge 27 dicembre 2019, n. 160;  

h) tali ultimi progetti sono stati ammessi a finanziamento, in via provvisoria, con il citato decreto 

interdipartimentale n. 94222/2021 e, in via definitiva, con successivi decreti interdipartimentali del 31 

marzo 2022 e del 22 settembre 2022;  

i) gli interventi rientranti nell’ambito del citato Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia 

e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” della Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 

1 del PNRR (di seguito, “Interventi del Piano”), si pongono come obiettivo quello di ridurre il divario nei 

servizi educativi per la prima infanzia e di incrementare il numero dei nuovi posti disponibili nella fascia 

di età 0-6 anni, riconducibili, in particolare alle seguenti tipologie, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

nuova costruzione / ricostruzione con eventuale demolizione anche parziale; riconversione di edifici 

pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia; riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici 

scolastici;  

j) in base a quanto previsto dagli Accordi Operativi (Operational Arrangements) tra l’Italia e la Commissione 

Europea del 22 dicembre 2021, la milestone da realizzare nell’ambito dell’Investimento 1.1 della Missione 

4 - Componente 1 del PNRR è quella dell’aggiudicazione degli appalti di lavori entro il 30 giugno 2023. Si 

precisa che detta milestone concorrerà al raggiungimento del target previsto per il Piano dal PNRR, 

consistente nella creazione di almeno 264.480 nuovi posti, tra asili nido e scuole di infanzia, entro il 

termine del 31 dicembre 2025;  

k) in merito alla governance del Piano, il D.P.C.M. del 9 luglio 2021, adottato su proposta del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ha individuato nel Ministero dell’Istruzione e del Merito, 

l’“Amministrazione centrale titolare dell’investimento”, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 

4, lett. l), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 

2021, n. 108, (di seguito, “Amministrazione Titolare”); 

l) i Comuni, le cui proposte sono state oggetto di approvazione definitiva al finanziamento sono i 

responsabili dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dell’intervento/progetto finanziato dal PNRR e 

provvedono alla realizzazione degli interventi stessi (di seguito, “Soggetti Attuatori”), così come definiti 

ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108; 

m) al fine di dare attuazione agli interventi del “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia (M4C1I1.1)”, 

l’Amministrazione Titolare, nell’ambito della Convenzione MEF-Servizio Centrale PNRR, ha inteso rendere 

disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per 

l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”), ai sensi dell’articolo 

10 del predetto D.L. n. 77/2021 e, in particolare, del comma 6 - quater del medesimo articolo, così come 
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modificato e integrato dall’articolo 14, co. 2, del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13;   

n) previa pubblicazione del bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 03 marzo 2023 

e pubblicato sulla stessa al n. 2023/S 048-142703 del 08/03/2023, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 28 del 08/03/2023, e sul Profilo di Invitalia, quest’ultima ha 

indetto ed aggiudicato, anche ai sensi dell’art. 24, co. 4, del D.L. n. 13/2023, in combinato disposto con gli 

articoli 7-ter del D.L. n. 22/2020 (convertito in L. n. 41/2020) e 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32/2019 

(convertito in L. n. 55/2019), la “PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 

50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI 

QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) O DI LAVORI 

IN APPALTO INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ASILI NIDO, 

SCUOLE E POLI DELL’INFANZIA.”,  (di seguito, la “Procedura”); 

o) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e 

stipulare, ai sensi dell’articolo 37, co. 7, lett. b), del Codice dei Contratti, più accordi quadro multilaterali 

(di seguito, “Accordi Quadro”); 

p) i Soggetti Attuatori che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale di 

Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie 

all’attuazione degli Interventi del Piano di loro competenza;  

q) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 22 lotti geografici (di seguito, “Lotti Geografici”), ciascuno dei 

quali è stato ripartito in massimo 2 sub-lotti prestazionali di seguito elencati: 

- Sub-lotto Prestazionale 1: Lavori; 

- Sub-lotto Prestazionale 2: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto definitivo, in virtù del 

regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei 

Contratti; 

(di seguito, i “Sub-Lotti Prestazionali”); 

r) all’esito della Procedura, con provvedimento n. prot. n. 0356700 del 24.11.2023, nell’ambito del Lotto 

Geografico n. 18 Toscana, è stato aggiudicato il Sub-lotto Prestazionale 2 in favore degli Appaltatori 

elencati in epigrafe; 

s) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel 

disciplinare unico di gara (di seguito, “Disciplinare Unico”), secondo le modalità di assegnazione previste 

nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “Cluster Assegnato”);  

t) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha 

manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle condizioni, 

modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto 

previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in ogni altro 

documento indicato o richiamato dai suddetti documenti; 

u) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha 

manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di 

seguito, “OdA”) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori per la stipulazione di appositi contratti 

specifici con gli Appaltatori stessi aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 2; 

v) all’Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico 18 Toscana, Sub-Lotto 
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Prestazionale 2, è stato assegnato il Cluster AQ1 – Firenze – B ricadente all’interno del predetto Lotto 

Geografico, e nell’ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi di 

competenza del Soggetto Attuatore in epigrafe;   

w) in data [completare], l’Appaltatore in epigrafe ha stipulato con Invitalia l’Accordo Quadro avente ad 

oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 2 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti 

nel Lotto Geografico n. 18 Toscana;  

x) il Soggetto Attuatore in epigrafe intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti 

Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso; 

y) il Soggetto Attuatore in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente 

Contratto Specifico (di seguito, il “Contratto Specifico”);  

z) l’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese 

le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo stesso allegate, 

definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, 

nonché l’oggetto delle prestazioni da eseguire; 

aa) per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore in epigrafe 

lo specifico OdA n. 01 del 30/11/2023; 

bb) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: A0110C9CD3; 

cc) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del 

Codice dei Contratti;  

dd) [eventuale] con Verbale sottoscritto in data [completare], stanti le esigenze acceleratorie e le 

tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e 

Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stata disposta dal [Direttore dell’esecuzione/RUP] l’avvio 

dell’esecuzione in via d’urgenza, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente, comprese 

eventuali opere provvisionali; [IN ALTERNATIVA] il presente Contratto Specifico viene sottoscritto nelle 

more del completamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti 

dal Sub-Disciplinare 2 e condotte sugli Appaltatori, ed è, pertanto, risolutivamente condizionato all’esito 

negativo delle predette verifiche; 

ee) l’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare 

Unico e nell’Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 16 settembre 2022, n. 193 recante 

"Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli 

articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", 

emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l’originale al Soggetto Attuatore in 

epigrafe; 

ff) l’Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha prodotto le polizze 

assicurative a copertura sia dei danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di 

impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sia della 

responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell’Appaltatore 

medesimo, del Soggetto Attuatore in epigrafe o di terzi (compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo 

e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo), nell’esecuzione 

dell’appalto;  
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gg) [eventuale] l’Appaltatore in epigrafe ha prodotto polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 35, comma 18, 

del Codice dei Contratti.  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO 

SEGUE 

Articolo 1 - (Premesse ed allegati) 

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la 
documentazione qui di seguito elencata: 

- il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati; 

- l‘Accordo Quadro Lotto Geografico 18 Toscana - Sub Lotto Prestazionale 2 – Lavori in appalto 
integrato, CIG 969034018B, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l’Offerta Tecnica ed 
Economica e le Condizioni Generali; 

- l’OdA del Contratto Specifico n. 01 del 30/11/2023 e relativi allegati, tra cui la Documentazione 
tecnica, economica e progettuale relativa all’Intervento  

- le Condizioni Particolari allegate al presente documento.  

2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto 
Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Soggetto 
Attuatore.  

3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l’esecuzione dei lavori oggetto del 
presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, 
vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale 
devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti. 

4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e 
pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi 
dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo 
diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.  

Articolo 2 - (Definizioni) 

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo 
Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.  

2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle 
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole 
disponga diversamente.  

3. Il presente Contratto Specifico è regolato: 

- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione 
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Appaltatore e il Soggetto Attuatore relativamente 
alle attività e prestazioni contrattuali; 

- dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati; 



 

 
 

 
7 

 

- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il “Regolamento”), ove non espressamente derogate e 
applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative; 

- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice 
dell’Amministrazione Digitale»;  

- dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 
settembre 2020, 120;  

- dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto 
Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;  

- dal decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79; 

- dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti 
complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica 
agricola comune»; 

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 
privato. 

Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione) 

1. L’oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento dei Lavori in appalto integrato 
di cui al Sub-Disciplinare 2 – Allegato B.2 al Disciplinare Unico - per la realizzazione di interventi di 
costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di 
migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto alle famiglie, incoraggiando 
la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e 
professionale, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle 
periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché progetti 
volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del 
riequilibrio territoriale.  

2. Il presente Contratto Specifico definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni 
contenute nell’Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore del Soggetto Attuatore da parte 
dell’Appaltatore delle seguenti attività, così come riportate nell’OdA n. 01 del 30/11/2023 e relativi 
allegati.  

3. Il contratto ha ad oggetto le attività di cui in premessa e di seguito indicate:  

a. Progettazione esecutiva (PE); 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9, 13 e 14 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

espressamente. [OVE NECESSARIO INSERIRE INTEGRAZIONI]; 

b. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP); 
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Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9, 13 e 15 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

espressamente. [OVE NECESSARIO INSERIRE INTEGRAZIONI]; 

c. Lavori; 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1 e 22 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 
espressamente. [OVE NECESSARIO INSERIRE INTEGRAZIONI]. 

[DESCRIZIONE DELLE OPERE] 

4. Le predette attività dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità 

stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.   

5. Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi 

sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative 

previste nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari.   

6. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei 

Contratti, il Dott. [completare] e quale Direttore dei Lavori ai sensi dell’articolo 101 del Codice dei 

Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità 

di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», emanato dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Ing./Arch. [completare]. 

7. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi e i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi 

necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto 

dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall’Accordo Quadro e dalle Condizioni 

Generali e/o Particolari. [eventuale, solo per casi di Consorzi, esclusi quelli ordinari] Per l’esecuzione 

dei servizi, il Consorzio [completare] ha indicato la/e società [completare] come impresa/imprese 

esecutrice/i.  

8. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi 

provvedimenti. 

9. L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le 

somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente 

indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, in conformità al 

progetto e alle Condizioni Generali e Particolari, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, 

comunque denominate, della Direzione dei lavori (in seguito, “D.L.”), ancorché tali prestazioni non 

siano specificatamente previste nel presente contratto.  

10. Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d’arte, 

sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il 

periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura 

e spesa dell’Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d’appalto. 

11. L’opera oggetto dell’appalto dovrà essere realizzata nell’integrale rispetto delle regole tecniche di 

corretta esecuzione; l’Appaltatore dovrà garantire l’adeguamento delle soluzioni tecniche dallo 
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stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali. 

12. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze 

che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.  

13. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro 

intervento necessario affinché l’appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle 

norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l’Appaltatore eseguirà gli interventi 

entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore. 

14. L’Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede, ad 

eccezione delle attività accessorie alla progettazione e dei lavori, da eseguirsi in loco presso il 

Comune di [completare].  

15. Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l’Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al 

Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all’articolo 25 delle Condizioni Generali, 

che formeranno parte del presente Contratto Specifico. 

Articolo 4 - (Soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche - Responsabili 

per le attività contrattuali - Elezione di domicilio) 

1. La persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (di seguito, 
“Coordinatore di progetto”), ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del Codice dei Contratti, è 
[completare], iscritto all’Ordine degli [completare] della provincia di [completare] al n. [completare], 
C.F. [completare], P.IVA [completare], con studio in [completare] a [completare], [eventuale] Codice 
ATECO [completare] Iscrizione ente previdenziale [completare]. 

2. Qualora diverso/i dal Responsabile di cui al comma precedente, il/i referente/i responsabile/i per le 
attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominato/i dall’Appaltatore è/sono: 
[completare]. 

3. Compito di/ei detto/i referenti sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali 
oggetto dell’appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le 
comunicazioni tra le parti. 

4. L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio 
come segue: [completare]. 

5. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del 
presente Contratto Specifico e degli Interventi che ne costituiscono oggetto. 

Articolo 5 - (Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali) 

1. La/e persona/e fisica/he che svolgerà/anno le prestazioni di cui al presente contratto, in conformità 
a quanto dichiarato dall’Appaltatore in sede di gara, è/sono la/le seguente/i: 

a. [completare], iscritto all’Ordine degli [completare] della provincia di [completare] al n. 

[completare], C.F. [completare], P.IVA [completare], con studio in [completare] a [completare]; 
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b. [completare], iscritto all’Ordine degli [completare] della provincia di [completare] al n. 
[completare], C.F. [completare], P.IVA [completare], con studio in [completare] a [completare]; 

c. [completare], iscritto all’Ordine degli [completare] della provincia di [completare] al n. 
[completare], C.F. [completare], P.IVA [completare], con studio in [completare] a [completare]. 

Articolo 6 - (Collaboratori) 

1. L’Appaltatore, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, 
della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore, ferma restando la 
propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori e 
coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli 
previsti dal presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore rimane estraneo ai rapporti 
intercorrenti tra l’Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui 
prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, 
consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. 

Articolo 7 - (Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti alla Progettazione 

esecutiva/CSP/ Attività di supporto alla progettazione e ai Lavori) 

1. L’Appaltatore, nell’espletare l’incarico dovrà attenersi a quanto segue: 
 

a. Progettazione esecutiva/CSP 

La progettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata rispetto alle Condizioni 

Particolari e suoi allegati, nonché all’offerta presentata in sede di gara, che costituisce anch’essa 

parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico. Nello svolgimento delle attività 

l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali, in particolare 

quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16, 17 e 18, e nelle Condizioni Particolari di seguito 

specificate: [ove presenti [completare]] 

b. Lavori 

Nello svolgimento delle attività l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle 
Condizioni Generali e Particolari di seguito specificate: [ove presenti [completare]];  

c. [Eventuale, da compilare solo nel caso della presenza di ulteriori attività] Ulteriori attività 

ricomprese nell’incarico  

L’incarico oggetto del presente Contratto Specifico comprende la seguente ulteriore attività: 

[FACOLTATIVO - INSERIRE IN BASE A QUANTO RICHIESTO NELL’OdA] 

(Inserire attività) ……………………………… 

2. Resta inteso che, qualora l’Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le 
attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore, il quale si riserva 
la facoltà di accettarle 

3. Al presente Contratto Specifico è allegato un cronoprogramma relativo alle modalità di esecuzione. 

4. [eventuale, solo in caso di avvalimento] L’Appaltatore sarà direttamente responsabile del mancato 
rispetto da parte dell’Impresa ausiliaria di cui si è avvalso per dimostrare il possesso dei requisiti di 
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partecipazione, dell’obbligo dalla stessa assunto di mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto tali requisiti e le relative risorse, come meglio indicati nel contratto di avvalimento. 

5. Le attività di cui sopra riguarderanno la realizzazione di interventi di costruzione, riqualificazione e 
messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa 
sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne 
al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale, con priorità per le strutture 
localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli 
squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole 
dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale. 

6. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli 
obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi 
ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi 
trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), 
della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del 
superamento dei divari territoriali. 

7. [Eventuale nel caso in cui ricorrano le attività di cui alla lettera d. del comma 1 che precede] Per tutte 
le modalità e condizioni di espletamento delle ulteriori attività di cui alla lettera d. del comma 1 che 
precede si rinvia alle relative specifiche disposizioni delle Condizioni Particolari. Il Soggetto Attuatore 
potrà occasionalmente richiedere, in casi specifici e per la completa definizione dell’intervento, 
l’esecuzione di servizi che pur riconducibili alle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, 
non sono comprese nella Tavola “Z-2” del Decreto 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle 
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato 
ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016», emanato dal Ministero della 
Giustizia. 

Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore) 

1. L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di 
risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda 
giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del 
presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni 
causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il 
Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da 
parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di 
autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall’esecuzione del contratto.  

2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 
all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente. 

 

[Eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Attuatori e/o per essi, 

comunque, vincolanti]  

Articolo 8-bis - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalità) 

1. L’Appaltatore è tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi 
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derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 10/10/2019 tra il Soggetto Attuatore e la 
Prefettura- U.T.G. di Firenze.  

2. L’Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da 

subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente 

parte della cd. “filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, con la 

sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalità di cui al precedente 

comma 1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall’Appaltatore, 

e le clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalità medesimo. 

Articolo 9 - Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR 

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in 

questa sede quanto di seguito esposto. 

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno 

significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) 

1.1 L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto 

Specifico, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR 

relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant 

Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico. 

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, 

saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in 

ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia. 

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 10 

delle predette. 

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità 

1.3 Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), 

l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla 

stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3, del D.L. 77/2021, 

(i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle 

professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione 

professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, 

dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e 

pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).  

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 

consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui 

all’articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.  

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di 

partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici 

mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto 

o in parte, con le risorse previste dal PNRR. 
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Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 20 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 22.  

1.4 Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a 

consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la 

documentazione di cui all’articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, i.e. (i) certificazione di 

cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento 

degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo 

carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta).  

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto 

previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20. 

1.5 L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto 

Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione 

giovanile e femminile di cui all’articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, 

l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 14 del Sub-Disciplinare 2, nel caso in cui per lo svolgimento 

del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario 

procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% 

(quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata 

rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di 

età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione). 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20. 

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile 

1.6 L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati 

dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 

febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a 

corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di 

sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, 

EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in 

materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e 

restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un 

sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli 

Interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR. 

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone 

1.7 L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle 

milestone associati agli Interventi con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico 

della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore e 

disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a 

corredo.  
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È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le 

attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la 

corretta applicazione di quanto sopra. 

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 

delle predette. 

Articolo 10 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e 

previdenza) 

1. L’Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, 

emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina 

e alla conduzione dei lavori. 

2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l’esecuzione del presente 

appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della 

vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.  

3. L’Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di 

legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul 

lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal 

presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e 

normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui 

è soggetto.  

4. L’Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle 

opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale trattamento 

economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per 

il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. 

5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito 

alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In 

caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la 

Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall’articolo 30, 

comma 5, del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto 

specificato dall’articolo 30, comma 6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali. 

6. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a 

continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro 

sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni Generali. 

7. L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme 

di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità 

del lavoro. L’Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di 

lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto 

delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.  
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8. L’Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, in modo anche 

da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta 

sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore, il quale resta comunque e 

pertanto manlevato da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuto indenne 

dall’Appaltatore. Tutte le spese derivanti all’Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, 

nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all’Appaltatore 

per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, 

per svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel 

corrispettivo d’appalto. 

9. La/Il D.L./Soggetto Attuatore si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque 

momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte 

dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.  

10. L’Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse 

previste per l’esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi 

costi.  

Articolo 11 - (Responsabilità) 

1. L’Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le perdite di beni o distruzione 

di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi 

subappaltatori e/o subfornitori. 

2. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni e 

qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla 

esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in 

dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti del 

Soggetto Attuatore o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero 

erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri. 

3. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di 

risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 

dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda 

giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del 

presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate 

direttamente dal Soggetto Attuatore medesimo.  

4. L’Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto Attuatore o a terzi 

imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con 

le migliori tecnologie e tecniche esistenti. 

5. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od 

onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori 

di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni 

caso, derivanti dall’esecuzione del presente contratto. 
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6. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie 

all’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle 

normative vigenti, e sarà a totale carico dell’Appaltatore. L’inosservanza agli anzidetti obblighi 

comporterà la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile. 

7. In conformità all’articolo 69 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, 

beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, 

l’Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore e adottare tutte le 

cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e 

nel luogo in cui sono stati rinvenuti. 

8. L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all’interno dei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto 

interessato all’intervento oggetto dell’appalto. 

9. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 
all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente. 

Articolo 12 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore) 

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la documentazione 
a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico. 

 
Articolo 13 - (Termini e durata del contratto) 

1. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre 
i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, salvi i casi di 
risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico. 

2. L’esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati all’articolo 22 delle Condizioni Generali. 

3. Per la redazione della progettazione esecutiva, e il Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione, vengono prescritti i seguenti termini: Progettazione Esecutiva (e CSP): [completare] 
giorni naturali e consecutivi; 

al netto delle interruzioni previste per l’ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività 
di verifica e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell’Appaltatore, 
disposte dal RUP o dal DEC in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di 
approvazione. 

4. Ciascun termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre a far data dall’ordine di inizio 
dell’attività.   

5. Per l’esecuzione dei Lavori vengono prescritti i seguenti termini: Lavori: [completare] giorni naturali 
e consecutivi, con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

6. L’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali nella misura prevista dal 
presente Contratto Specifico. 

7. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente 
all’Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente 
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all’applicazione delle prescritte penali all’uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verrà meno 
il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà del 
Soggetto Attuatore di agire per il risarcimento del danno.  

8. La sospensione delle prestazioni, [scegliere in caso di Contratto specifico sottosoglia] ai sensi 
dell’articolo 107 / [scegliere in caso di Contratto specifico soprasoglia] in deroga all’articolo 107 del 
Codice dei Contratti, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 16 Luglio 2020 n. 76 convertito dalla 
Legge n. 120 del 11/09/2020, fino al 30 giugno 2023, può essere disposta in ottemperanza e con le 
modalità previste dagli articoli 27 e 28 delle Condizioni Generali. 

9. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all’articolo 26 delle 
Condizioni Generali. 

10. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 
prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore si riserva in ogni caso la facoltà di 
sospendere o interrompere l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei 
contratti, con comunicazione scritta. 

11. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere 
impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore si impegna 
a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia 
degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico. 

Articolo 14 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione) 

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato “a corpo” per la quota relativa alla progettazione 
esecutiva e “a corpo” per la quota relativa all’esecuzione dei lavori. 

2. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico è pari ad 
Euro 1.574.665,63 (unmilionecinquecentosettantaquattromilaseicentosessantacinque/63), oltre IVA 
e oneri di legge, ed è così composto:  

a) Progettazione Esecutiva (e CSP) pari a euro € 43.649,75 
(quarantatremilaseicentoquarantanove/75); 

b) Lavori pari a euro € 1.531.015,88 (unmilionecinquecentotrentunmilaquindici/88), compresi € 
57.179,85 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

3. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori è determinato in base ai prezzi unitari 
definiti nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto Specifico, previa applicazione del 
ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di affidamento dell’Accordo Quadro da 
parte dell’Appaltatore contraente il Contratto Specifico. Il corrispettivo comprende ogni attività 
operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa e necessaria a realizzare a regola d’arte le 
opere oggetto di intervento. 

4. Il corrispettivo professionale per la progettazione esecutiva appaltata è stato determinato in 
conformità alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto 
dall’Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate all’OdA n. [completare] del [completare].  
Eventuali spese ed oneri accessori di cui all’articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno determinate 
secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate.  La Stazione appaltante, nel rispetto 



 

 
 

 
18 

 

di quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed 
oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico.  

5. [se presenti] Quanto alle attività di supporto alla progettazione, i prezzi unitari, desunti dai Prezzari 
delle Regioni [o delle Province Autonome], anche limitrofe, in base ai quali saranno pagate dette 
prestazioni risultano dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall’Appaltatore in sede 
di gara. 

6. Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla 
puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in 
ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al 
presente Contratto Specifico.  

7. Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di 
aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi 
e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in funzione 
dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla 
contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara. 

8. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito 

nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti, 

in attuazione della norma di cui all’articolo 29, comma 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, 

n. 4, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, non è prevista alcuna 

revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’articolo 1664, comma 1, del Codice Civile. 

9. Con riferimento al solo corrispettivo previsto per i lavori, è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi 
dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione dall’articolo 29, co. 1, 
lett. a), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in Legge 28 marzo 2022, n. 25. 
In particolare, a partire dal secondo anno di esecuzione, il corrispettivo contrattuale sarà aumentato 
di una percentuale, determinata in funzione dell’indice ISTAT di riferimento, da applicarsi, nel caso 
in cui la differenza, rilevata con decreto del Ministero dei Trasporti, tra il tasso di inflazione reale e 
il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), 
all’importo relativo alle prestazioni ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per 
l’ultimazione delle prestazioni stesse. L’istanza di revisione di cui al presente comma è presentata 
dall’appaltatore entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla emanazione del citato decreto. 

10. In attuazione dell’articolo 29, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 4/2022 convertito, con 
modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, per la valutazione delle variazioni di 
prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di compensazione 
prevista dall’articolo 29, comma 2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione dei prezzi di 
cui al periodo che precede deve essere richiesta dall’Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 
(sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei relativi decreti 
ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022. 

11. L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente 
Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo 
di validità del Contratto Specifico, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi 
nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi 
motivo non imputabile al Soggetto Attuatore. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include 
tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse 
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le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo 

12. Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente 
Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o 
integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, 
dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in 
rapporto a intervenute disposizioni normative. 

13. L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa 
integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, norme 
e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la 
produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, 
misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di 
documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal 
corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato 
e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna 
etc.; le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l’esecuzione di 
prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc.; tutte le attività necessarie per 
l’adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore e/o Amministrazioni ed Enti competenti, 
l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.  

14. All’Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, 
adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni 
in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di 
progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza. 

15. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o 
in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni 
dell’articolo 40 delle Condizioni Generali. 

16. [ELIMINARE OVE L’IMPORTO DEI LAVORI RISULTANTE DAL PROGETTO DEFINITIVO SIA STATO GIÀ 
ADEGUATO AL PREZZARIO VIGENTE AL MOMENTO DELL’EMISSIONE DELL’ODA] Fermo quanto 
previsto nei commi che precedono, l’Appaltatore avrà diritto ad un adeguamento del corrispettivo 
qualora, all’esito della progettazione esecutiva, l’importo dei lavori abbia subito un incremento 
rispetto all’importo degli stessi indicato nel progetto definitivo e detto incremento sia dovuto 
esclusivamente all’applicazione del diverso prezzario vigente al momento dell’emissione dell’OdA.  

L’adeguamento potrà essere riconosciuto, ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei 
Contratti, solo previa espressa richiesta dell’Appaltatore, che dovrà essere presentata entro e non 
oltre il termine di dieci giorni a far data dalla consegna della versione finale degli elaborati di 
progetto, all’esito dell’eventuale valutazione positiva da parte del Soggetto Attuatore, che dovrà 
avvenire entro e non oltre [completare] giorni dal ricevimento della richiesta. 
Il corrispettivo sarà corrisposto: 

− con riguardo al corrispettivo spettante per la progettazione esecutiva, unitamente alla seconda 
e ultima rata indicata al comma 19, lett. b., del presente articolo 14; 

− con riguardo al corrispettivo per i lavori, unitamente alle rate indicate al comma 19, lett. c., del 
presente articolo 14, in misura proporzionale. 

17. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto nonché 
quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti 
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da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto Specifico. 

18. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati 
dall’articolo 34 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al [completare] 
% ([completare] per cento) dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata 
alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo 
delle Condizioni Generali.  

19. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, al netto dell’anticipazione eventualmente erogata, sarà 
pagato secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati: 

a. Progetto Esecutivo (e CSP): 

- il 30 % (trenta per cento) del corrispettivo a seguito della consegna della versione finale degli 
elaborati di progetto al RUP, previo benestare all'emissione della fattura da parte del 
Soggetto Attuatore;   

- il 70 % (settanta per cento) del corrispettivo a seguito del completamento delle attività di 
verifica della progettazione e della validazione del RUP. 

b. Lavori: 

b. 1) L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo 
credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di euro 150.000,00, 
previo benestare all’emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore. 
Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella 
documentazione di gara e nel capitolato speciale di appalto, ai fini del pagamento di una rata di 
acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già 
corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della 
differenza tra le prime due voci. 
b.2) Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante 
all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la 
redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e 
non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo 
comma, del codice civile. 
b.3) Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti 
apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e 
dell’articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010. 
b.4) L’ammontare della rata di saldo finale deve essere non inferiore al 10% (dieci per cento) 
dell’importo contrattuale e verrà liquidata in seguito all’emissione del certificato di collaudo 
provvisorio. 
b.5) In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica 
che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica 
cartelle esattoriali. 

20. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni 
disciplinati dagli articoli da 34 a 40 delle Condizioni Generali.  

21. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 
giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica. 

22. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito 
indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 
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13 agosto 2010 n. 136: Numero c/c: [completare], Banca: [completare] Gruppo [completare], 
Agenzia: [completare], ABI: [completare], CAB: _ [completare], CIN: [completare], IBAN: 
[completare].  

23. Ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 136/2010, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare 
sul conto corrente innanzi indicato sono: 

- Cognome e nome: [completare] 

- Data e luogo di nascita: [completare]  

- Indirizzo di residenza: [completare]  

- Nazionalità: [completare]  

- Codice fiscale: [completare]  

[aggiungere altre persone, ove necessario] 

24. L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010.  

25. L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena 
di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con 
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 
della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del 
contratto. Le transazioni effettuate in viola-zione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della L. n. 
136/2010 comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge.  

26. Il Soggetto Attuatore avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex 
articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 9 
bis, della L. n. 136/2010. 

27. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto 
prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato dall’articolo 39 delle Condizioni Generali. 

Articolo 15 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore) 

1. Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 45 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 
espressamente. 

Articolo 16 - (Garanzie ed Assicurazione) 

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, 
nessuna esclusa, l’Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di 
cui al D.M. n. 193/2022, costituita mediante [cauzione/fideiussione] [completare] n. [completare] in 
data [completare] rilasciata dalla società/dall'istituto [completare] agenzia/filiale di [completare], 
per un importo pari a € [completare], con durata fino a [completare]. 

2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente 
ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà 
svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione 
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secondo le previsioni delle Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, 
l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 
[completare] ([completare]) giorni lavorativi decorrente dall’avvenuto pagamento da parte del 
garante. 

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 43 delle Condizioni Generali. 

3. L’Appaltatore ha altresì prodotto la seguente polizza assicurativa [oppure, in alternativa: 
appendice, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio] 
contraddistinta al n. [completare], sottoscritta in data [completare] rilasciata dalla 
società/dall'istituto [completare] agenzia/filiale di [completare], per un importo pari a € 
[completare], in conformità all’articolo 12 del Disciplinare Unico di gara e all’articolo 44 delle 
Condizioni Generali. 

4. Il Progettista incaricato è munito della seguente polizza di responsabilità civile professionale 
[oppure, in alternativa: ha prodotto appendice, unitamente alla quietanza di intervenuto 
pagamento del relativo premio ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera e) , del decreto legge 13 
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e 
dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 ] contraddistinta al 
n. [completare], sottoscritta in data [completare] rilasciata dalla società/dall'istituto [completare] 
agenzia/filiale di [completare], per un importo pari a € [completare], in conformità all’articolo 12 del 
Disciplinare Unico e all’articolo 44 delle Condizioni Generali. 

5. Tale polizza avrà efficacia dalla data di consegna della progettazione sino alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La mancata presentazione 
della dichiarazione determinerà la decadenza dall’incarico e autorizzerà la sostituzione 
dell’Appaltatore. 

6. Per i servizi accessori alla progettazione l’operatore economico incaricato delle prestazioni ha 
prodotto la seguente polizza assicurativa [oppure, in alternativa: appendice, unitamente alla 
quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio] contraddistinta al n. [completare] , 
sottoscritta in data [completare] rilasciata dalla società/dall'istituto [completare] agenzia/filiale di 
[completare] , per un importo pari a € [completare] , in conformità all’articolo 44 delle Condizioni 
Generali, a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro 
stesso/i causati a persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore o di terzi 
(compresi dipendenti dell’Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore o del Soggetto 
Attuatore), nell’esecuzione delle predette attività e per ogni attività di campo.  

7. Si precisa che l’Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle 
suddette polizze fino alla scadenza del presente atto. 

Articolo 17 - (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto) 

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore si riserva di effettuare 
verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente 
Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.  

2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo 
svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore. 

3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità 
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alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di 
risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve 
provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro 
il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore, pena in difetto l’applicazione delle penali.  

4. I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore, pur con esito positivo, non liberano 
l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.   

5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore tutte le informazioni, le notizie, 
i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle 
obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.  

6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la 
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o 
dal D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.   

Articolo 18 - (Collaudi) 

1. Si applicano le relative disposizioni degli articoli 65 e 66 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 
espressamente. 

Articolo 19 - (Subappalto) 

1. L’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto. 
 

[ALTERNATIVA] 

1. L’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:  
[completare]. 

2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione appaltante e 
nel rispetto degli articoli 31, comma 8, e 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e 
le modalità previsti dal Disciplinare Unico, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari. 

3. [eventuale] Sono indicate nelle Condizioni Particolari le lavorazioni da eseguire esclusivamente a 
cura dell'Appaltatore. 

4. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese 
dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR 
relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant 
Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio 
del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), 
della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in 
particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso: 

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, 

comma 4, del D.L.  n. 77/2021, come indicati, nel presento atto e, altresì, nelle Condizioni 

Generali e nel Sub-Disciplinare 2. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle 

percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 9, sotto paragrafo 

9.b) del presente Contratto Specifico; nonché  
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- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) 

di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per 

l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per 

interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi», 

emanato dal Ministero della Transizione Ecologica. 

5. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del Contratto Specifico, 
ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l’affidamento e 
l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR. 

6. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Codice dei 
Contratti, alle seguenti condizioni:  

- l’Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso il 

Soggetto Attuatore almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle 

relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in 

termini prestazionali che economici;   

- l’Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, 

comma 18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali 

forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile con l’impresa 

appaltatrice, se del caso;   

- contestualmente al deposito del contratto, l’Appaltatore deve trasmettere la certificazione 

attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal 

Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante 

l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei 

Contratti;  

- l’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei lavori 

la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, 

nonché copia dell’eventuale Piano di sicurezza. 

7. È fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via 
corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

8. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni 
affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel 
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore 
a quello che avrebbe garantito l’Appaltatore, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi 
nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 
l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano 
incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della 
sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese 
subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore, sentito il D.L. e il Coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra. 
L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
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9. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido 
con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del 
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di 
cui all’articolo 105, comma 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti. 

10. L’Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore da ogni pretesa dei subappaltatori o da 
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle prestazioni 
subappaltate. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’amministrazione da 
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari 
L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

11. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti 
per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto 
Attuatore revocherà l’autorizzazione.  

12. L’Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia 
incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una 
autorizzazione integrativa. 

13. L’Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti. 

14. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.  

15. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il 
Soggetto Attuatore può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del danno. 

16. Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore si obbliga a comunicare 
al Soggetto Attuatore il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni 
affidate. 

17. Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del 
Codice dei Contratti, l’Appaltatore è obbligato, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare al 
Soggetto Attuatore: 

- nome del subcontraente; 

- importo del subcontratto; 

- oggetto della prestazione affidata; 

e dovrà trasmettere alla D.L.: 

- copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente; 

- di dichiarazione del subcontraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature 

utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione; 

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;  

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; 
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- dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti 

dall’articolo 3 della L. n. 136/2010. 

18. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’articolo 105 del Codice dei 
Contratti. 

[SE DICHIARATI]  

19. L’Appaltatore ha facoltà di avvalersi, per l’esecuzione dell’appalto, dei seguenti contratti continuativi 
di cooperazione sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della gara, che sono stati prodotti prima 
della sottoscrizione del presente contratto di appalto: [indicare estremi del contratto: parti, data 
stipula, oggetto, importi, durata, etc.] 

Articolo 20 - (Penali) 

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza 
del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto 
al risarcimento del maggior danno, una penale pari all’ completare ‰ (completare permille) 
dell’importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 50, comma 4, del D.L. 
n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle condizioni e 
con le modalità stabilite e descritte agli articoli 13 dell’Accordo Quadro e 29 delle Condizioni Generali 
e qui da intendersi integralmente trascritti. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di 

ritardo: 

a. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla D.L.; 

b. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all’Appaltatore che non 

abbia effettuato gli adempimenti prescritti; 

c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie; 

d. nella ripresa dell’esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, 

rispetto alla data fissata dal D.L. o dal RUP; 

e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell’esecuzione del Contratto 

Specifico relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione. 

3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli 
obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, 
con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi di cui al precedente articolo 9, rispettivamente, 
sotto paragrafi 9.a) e 9.b) del presente Contratto specifico. 

4. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 1456 del 
Codice Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell’articolo 
50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei 
Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell’importo netto contrattuale, previa 
semplice comunicazione scritta.   

5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall’articolo 29 delle Condizioni 
Generali. 
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6. Ai sensi dell’articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l’ultimazione delle prestazioni avvenga 
in anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell’approvazione da parte  
del Soggetto Attuatore del certificato di verifica di conformità, potrà essere riconosciuto 
all’Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli 
stessi criteri stabiliti al precedente comma 1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme 
indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi 
disponibili, sempre che l’esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.   

Articolo 21 - (Esecuzione in danno) 

1. È facoltà del Soggetto Attuatore, nel caso in cui l’Appaltatore, un subappaltatore o un terzo 
esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al 
presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l’esecuzione 
parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno 
addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati. 

2. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’articolo 1662 del Codice Civile che ai sensi 
dell’articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di affidare a terzi 
l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente 
Contratto Specifico. 

3. Ai sensi dell’articolo 103, comma 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore può avvalersi per 
l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per 
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione. 

4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme 
dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è 
eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. 
L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e 
amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge. 

Articolo 22 - (Risoluzione e recesso) 

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dagli articoli 
60 e 61 delle Condizioni Generali. 

2. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, l’Appaltatore può risolvere il presente Contratto 

Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze: 

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause 

di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a 

condotte dell’Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura 

imprenditoriale; 

- al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 14, comma 24, del presente Contratto 

Specifico; 

- all’applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente Contratto 

Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2 a cui si rinvia. 

3. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore provvederà ad escutere la garanzia 
definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito 
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nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento 
dell’eventuale maggior danno. 

4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

5. Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per 
l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed 
indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi.  

6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni 
agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, oltre all’applicazione delle 
penali, così come stabilito al precedente articolo 20 del presente Contratto Specifico, nell’Accordo 
quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente 
Contratto Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile. 

7. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di assenso comunque denominato dovuto 
da qualunque ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle 
diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente 
organo, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di 
regolamento, il Soggetto Attuatore potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti 
da parte del medesimo Soggetto Attuatore, l’Appaltatore avrà diritto a ricevere soltanto il compenso 
relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente 
organo o che siano state validate positivamente. 

8. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15, comma 6, 

dell’Accordo Quadro. 

9. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall’articolo 

medesimo, l’Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa possa 

assumere le determinazioni di competenza sull’Accordo Quadro, anche ai sensi dell’articolo 15 

dell’Accordo Quadro. 

Articolo 23 - (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti) 

1. Si applica quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro e dall’articolo 42 delle Condizioni 
Generali. 

Articolo 24 - (Modifiche assetti proprietari) 

1. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore ogni modificazione 
intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed 
amministrativi. 

Articolo 25 - (Incompatibilità) 

1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente contratto non potranno partecipare né 
all’appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente 
incarico. 

2. All’appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai 
sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile. 

3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’Appaltatore dell’incarico di 
progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto 
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alla progettazione e ai loro dipendenti. 

4. L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di 
interesse con il Soggetto Attuatore e si impegna comunque a segnalare tempestivamente 
l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai 
precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori. 

Articolo 26 - (Tracciabilità dei flussi finanziari) 

1. L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 
136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore gli estremi identificativi del conto 
corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
esso ed eventualmente le relative modifiche.   

2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore ed alla Prefettura 
- Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

3. Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza 
avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge 
purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Articolo 27 - (Obblighi di riservatezza - Proprietà) 

1. Nello svolgimento dell’attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione 
di cui l’Appaltatore venisse a conoscenza. 

2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia 
di tutela del diritto d’autore, garantendo l’originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme 
e regolamenti per l’uso o la diffusione delle opere protette. 

3. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle 
attività saranno di esclusiva proprietà del Soggetto Attuatore. 

4. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico l’Appaltatore si assume la 
responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle 
rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici. 

5. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di 
titolarità esclusiva del Soggetto Attuatore che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la 
pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. 

6. Il Soggetto Attuatore potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o 
facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista Appaltatore possa 
sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.  

7. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà 
considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni. 

8. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore all’Appaltatore, e anche 
quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore 
e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al termine dell’appalto. 
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9. All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore e/o di 
spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore è fatto tassativo divieto di 
rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa 
autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore. 

Articolo 28 - (Divieto di pantouflage) 

1. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., l’Appaltatore dichiara di non aver 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi 
professionali (non occasionali) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti 
del Comune di Borgo San Lorenzo, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del 
Comune e nei propri confronti, nel triennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro 
dipendente e, quindi, di non trovarsi nella specifica situazione di incapacità a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione prevista dalla norma anzidetta. 

 

Articolo 29 – (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) 

1. L’Appaltatore comunica di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e modificato con D.P.R. n. 81 del 13.06.2023. Con 
riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, l’Appaltatore si impegna a osservare 
e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal Codice 
di comportamento di cui sopra, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.  

2. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di 
risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta 
grave. 

Articolo 30 - (Spese, imposte e tasse) 

1. L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al 
presente atto, come previsto all’articolo 81 delle Condizioni Generali. 

Articolo 31 - (Trattamento dei dati personali) 

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente 

informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con 

mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico. 

2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e 

corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori 

materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli 

archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno 

improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. 

3. Il Soggetto Attuatore, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è Titolare del 

trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l’informativa in materia di 

protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata 

dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto. 

4. [Se l’Appaltatore non viene nominato Responsabile del trattamento dei dati inserire la seguente 

formulazione generica:] Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso 

dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in 
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conformità al Regolamento (UE) 679/2016.  

IN ALTERNATIVA 

[Se l’Appaltatore assume il ruolo di Responsabile del trattamento si potrà recepire la nomina nel 

presente Contratto Specifico oppure con atto separato] [completare se del caso] 

 Articolo 32 - (Controversie e foro competente) 

1. Si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando 
insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica 
per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti.  

2. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi 
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, 
in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in 
cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale. 

3. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le 
controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario 
competente presso il Foro competente ai sensi dell’articolo 25 c.p.c.. 

4. È esclusa la competenza arbitrale. 

5. Si applica quanto disposto dagli articoli 55 e 56 delle Condizioni Generali. 

Articolo 33 - (Disposizioni generali e norme di rinvio) 

1. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico 
deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli 
articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile. 

2. Il presente contratto, composto da n. [completare] pagine, sarà registrato solo in caso d’uso. 

3. Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna 
delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 
febbraio 2013. 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

Data e luogo [completare]  

                L’Appaltatore                                                            Il Soggetto Attuatore 

     [completare]                                                                  [completare] 

 

*** 
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L’Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua 

singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per 

iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, 

che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e 

regolamenti richiamati nel presente atto: 

- Art. 8 – (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore) 
- Art. 13 – (Termini e durata del contratto) 
- Art. 14 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione) 
- Art. 15 – (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore) 
- Art. 20 – (Penali) 
- Art. 21 – (Esecuzione in danno) 
- Art. 22 – (Risoluzione e recesso) 
- Art. 23 – (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti) 
- Art. 25 – (Incompatibilità) 
- Art. 27 – (Obblighi di riservatezza Proprietà) 
- Art. 28 – (Divieto di pantouflage) 
- Art. 30 – (Controversie e foro competente)  

 
L’Appaltatore 

[completare] 

 


