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Relazione generale
progetto esecutivo

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
A SOSTEGNO DELLA PESCA
RELAZIONE TECNICA-DESCRITTIVA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
1. Introduzione - Stato attuale

Il presente documento costituisce la relazione generale inerente il progetto esecutivo che prevede
interventi infrastrutturali a sostegno della pesca, finalizzati alla riqualificazione funzionale della banchina nord
e sud del porto di Pescara.

Dando seguito alla convenzione PAR-001545 del 30/03/2018 dell'Autorita di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Centrale il sottoscritto arch. Piero Pandolfi redige in forma esecutiva il progetto definitivo
conclusosi in data 19/11/2018 con il rilascio del Permesso di Costruire n. 139/2018.

In particolare, obiettivo principale del progetto & quello di ricondurre nelle aree di banchina:

- opportunita piu agevoli e di sicurezza nelle movimentazioni di lavoro quotidiano, riconferendovi anche
un necessario e sostanziale miglioramento igienico-sanitario attraverso interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria;

- dotazione di servizi igienici e di attesa d'imbarco dei pescatori;

- predisposizione di un'area appositamente attrezzata per I'antica lavorazione degli "armacchiatori o
retieri" che ancora oggi si attestano lungo le banchine e che identifica una specificita culturale di
tradizione della storica marineria.

Di seguito si riportano alcune immagini per l'inquadramento delle opere.
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Figura 1- Vista d'insieme (in verde le zone d'intervento)

Figura 2- inquadramento banchina nord aree d'intervento
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Figura 3- inquadramento banchina sud aree d'intervento

La banchina nord & prospiciente la via Raffaele Paolucci e il tratto d'intervento riguarda una porzione
che si estende dalla rotatoria fino a giungere in prossimita della darsena alaggio pescherecci.

L'analisi sullo stato di fatto, gia ampiamente descritta nel progetto definitivo, evidenzia:
- una pavimentazione in asfalto con aspetti di marcato degrado del tappetino di superficie caratterizzato da
varie lacune, lesioni e porzioni di macchie per assorbimento di sostanze oleose;
- una serie di dissuasori in travertino, posti come limite di separazione dell'area di movimentazione in asfalto
con quella prettamente di banchina in materiale lapideo per l'ormeggio dei pescherecci, traslati in altre
posizioni dalle loro sedi d’impianto;
- un degrado a carico dei blocchi in pietra di trani di antica fattura costituenti la pavimentazione della banchina
d'ormeggio, per effetto di varie lacune a carico della malta di giunzione, di vegetazione infestante, di macchie
per assorbimento di liquidi;
- la presenza ulteriore di una consistente vegetazione infestante lungo diversi tratti del bordo d'ormeggio, sia
nella zona mediana che in quella di limite verso via Raffaele Paolucci dove si evidenzia, tra l'altro,
I'attecchimento di un albero di discrete dimensioni tra le giunzioni di tale bordo;

- una vistosa ossidazione delle bitte d'ormeggio;
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- una segnaletica orizzontale non piu idonea alla sicurezza dell’attraversamento viario di via Raffaele Paolucci

in fase di lavoro, nella direzione dalla banchina al mercato ittico e viceversa;

- l'assenza di servizi igienici ad uso degli addetti alle movimentazioni di carico/scarico delle imbarcazioni.

Figura 4 banchina nord - dettagli bordo di banchina Figura 5 banchina nord - dettagli dissuasori di separazione

Pagina 4



Relazione generale
progetto esecutivo

Figura 7 banchina nord - dettagli banchina d'ormeggio in trani

Figura 8 banchina nord - dettagli vegetazione infestante banchina d'ormeggio in trani
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Figura 9 banchina nord - dettagli degrado del trappetino d'usura

Figura 9 banchina nord - dettagli degrado del trappetino d'usura
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La banchina sud ha ingresso da viale Cristoforo Colombo e la porzione interessata dall'intervento &
ubicata nelle vicinanze della stazione marittima, interposta tra il cancello di chiusura/apertura della viabilita nel
tratto terminale del molo e la rotatoria in prossimita del soprastante ponte del mare.

Nel tratto indicato si evidenziano:

- vari manufatti in carpenteria metallica depositati senza alcuna corretta logica di razionalizzazione degli spazi,
area adibita alla ripazione delle reti da pesca priva di qualsiasi parziale protezione dalle intemperie;
- assenza in due tratti di banchina di parabordi idonei all'ormeggio dei pescherecci;

- inesistenza di servizi igienici e riparo per 'attesa d'imbarco dei pescatori.

73

Figura 10 banchina sud - dettagli area riparazioni reti
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Figura 11-12 banchina sud - dettagli bordo di banchina privi di parabordi

2- Inquadramento urbanistico e dei vincoli esistenti

Le opere d'intervento ricadono nelle previsione del vigente Piano Regolatore della citta di Pescara,
contenute nell'art. 37 delle N.T.A, in Piano Particolareggiato PP2. Per entrambe le sponde di lungofiume,
dalla linea ferroviaria fino alla foce del Pescara, 'ambito di esercizio rientra nel comparto a distinto,
rispettivamente, in sponda nord e sponda sud. Nel dettaglio, le aree di intervento - banchina nord -
fronteggiante la via Raffaele Paolucci - € banchina sud - fronteggiante la via Andrea Doria con ingresso angolo
viale Cristoforo Colombo -, ricadono nel comparto PP2a quali aree interamente demaniali. Per queste aree,
caratterizzate dalla compresenza di utilizzi e funzioni come quelle legate alla pesca, I'assetto del P.P. avviene
tramite un processo di riqualificazione a piu livelli.

In particolare nel comparto PP2a sono previsti interventi sul sistema della sosta, con potenziamento
degli stessi, sulla riqualificazione delle banchine tramite sistemazione superficiale, coerentemente con le
opere di messa in sicurezza degli argini previsti dal PAl, valorizzazione delle attivita legate alla pesca nonché
limplementazione della viabilita ciclopedonale quale elemento di connessione fisica tra i vari sistemi, del
verde, di sosta e delle attivita di pesca.

Con delibera n. 23/2018 del C.C. di Pescara sono state approtate delle integrazioni al R.E.C.
riguardanti, in particolare, la collocazione di strutture a sostegno della pesca localizzate nella banchina nord e
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sud (box servizi bagni banchina nord - box servizi bagni, box attesa pescatori e pensilina riparo retieri
banchina sud), quali manufatti di assistenza e servizio di tipo mobile a condizione che non ostacolino il
deflusso delle acque. Tipologie dimensionali e localizzazione afferenti i manufatti previsti in questo progetto.

Nel vigente Piano Stralcio Difesa Alluvioni (P.S.D.A.), nell'estratto di aggiornamento del 2016 del
piano, dette aree ricadono in pericolosita idraulica elevata, dove l'art. 20 delle N.T.A.- interventi consentiti nelle
aree a pericolosita idraulica elevata - conseguentemente indica, al punto 1 lettera e, la realizzazione di nuovi
manufatti o strutture di assistenza e servizio, mobili e temporanei, per il ristoro di persone posti alla quota del
piano di campagna nonché attrezzature per il tempo libero ed altro a condizione che non ostacolino il deflusso
delle acque e siano compatibili con i piani di protezione civile; nello specifico, per tali interventi, non é richiesto
lo studio di compatibilita idraulica. Inoltre, al punto a del medesimo articolo vengono richiamati, come interventi
ammessi, quelli indicati allart.19 punto 1 a - aree di pericolosita idraulica molto elevata - in materia di
infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico quali opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di
infrastrutture a rete o puntuali.

Pertanto si rileva che le opere di progetto previste di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
realizzazione dei tre blocchi-servizi, due per servizi igienici ed uno di attesa, e della pensilina atta al riparo
dalle intemperie, finalizzati all'assistenza e servizio dei pescatori nell'area portuale, non contrastano con le
indicazioni dettate sia dal PP2a che dal P.S.D.A.

Proseguendo, ulteriori vincoli, cui I'ambito progettuale ricade, proviene dalla ex Legge n. 431/85 ai
sensi dell'art. 142 del Dgls 42/04 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, come da tavola dei vincoli
esistenti del vigente P.R.G., e dall'art. 17 delle N.T.A. del Piano Demaniale Comunale, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 150 dell'08/10/2008, inerente la compatibilita delle tipologie costruttive e
formali dei progetti posti in essere in ambiente circostante marino.

Con riferimento agli stessi, il profilo progettuale, sia delle opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria di banchina che dei blocchi autoportanti prefabbricati e della pensilina di tipo modulare a
protezione dalle intemperie della storica attivita di "armacchiatore o retiere", ha tenuto conto delle specifiche
indicazioni di merito e di funzione come opere di assistenza indispensabili per I'adeguamento igienico-sanitario
correlati alla funzionalita delle infrastrutture e delle attrezzature esistenti connesse all'attivita della pesca, non
altrimenti localizzabili per migliorare le condizioni di esercizio.

Conferma la sostanziale congruita del progetto le autorizzazioni ottenute con il progetto definitivo:

- Parere vincolante di assenso alle opere n.14072 del 17/09/2018 da parte del MIBACT della

Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo;

- Autorizzazione paesaggistica n. 096/2018 del 26/09/2018;
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- Parere dell'Autorita di Distretto dell'Appennino Centrale prot. n. 028203/2018 del 23/07/2018;
- Permesso di Costruire n. 139/2018 rilasciato in data 19/11/2018.

3- Caratterizzazione dei siti relativi alle singole opere d'intervento

banchina nord - opere previste

manutenzione ordinaria e straordinaria della banchina

- ripristino aiuole in travertino con ampliamento di n. 17 aiuole;

- risanamento superficiale delle bitte d'ormeggio n. 40;

- ripristino strato d'usura (tappetino) della porzione di banchina in asfalto pista ciclabile per complessivi
mq 768.90;

- ripristino strato d'usura (tappetino) della porzione di banchina in asfalto per complessivi mq 2'510.39,
compreso ripasso segnaletica pista ciclabile per ml 269 piu segnaletica orizzontale per mq 155.55;

- risanamento superficiale della porzione di banchina in pietra di trani per complessivi mq 1'026.00;

- ripristino bordo di banchina in pietra di trani per ml 25.00;

- ricollocazione dissuasori in linea di separazione con la banchina d'ormeggio;

- linea di smaltimento delle acque banchi di vendita del pesce miglio zero in condotta acque reflue per
ml 17.00

- box prefabbricato autoportante servizi igienici superficie lorda mq 20.00.
interventi prioritari
@ nrosizione box servizi igienici

Q ripristino tappetino d'usura banchina in asfalto

= risanamento banchina in pietra di trani
= |inea smaltimento acque banchi di vendita del pesce a miglio zero

ripristino bordo di banchina

interventi secondari
allineamento dissuasori di separazione banchina d'ormeggio - risanamento superficiale bitte d'ormeggio

pulitura generale area intervento
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Figura 13 banchina nord - dettagli interventi prioritari

banchina sud - opere previste

manutenzione ordinaria e straordinaria della banchina

ripristino parabordi mancanti in due tratti di banchina per un totale di n. 11 parabordi (opere previste
nella perizia tecnica esecutiva);

- linea di smaltimento delle acque banchi di vendita miglio zero in condotta acque reflue per ml 8.00

- box prefabbricato autoportante servizi igienici superficie lorda mq 20.00;

- box prefabbricato autoportante attesa pescatori superficie lorda mq 20.00;

- modulo pensilina copertura retieri n. 10 moduli lunghezza circa ml 60.00.

interventi prioritari
@ nrosizione box servizi igienici
O posizione box servizio attesa pescatori
I rosizione pensilina protezione retieri
= linea smaltimento acque banchi di vendita miglio zero
tratti di ripristino parabordi di banchina
interventi secondari

pulitura generale area intervento lavorazione dei retieri
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Figura 15 banchina sud - dettagli interventi prioritari

Con riferimento alle opere di sistemazione di nuovi parabordi nella banchina sud, si precisa che dette
lavorazioni, quali parte integrante del presente progetto, sono regolate da apposita perizia tecnica prevista nel

quadro economico tra le somme a disposizione dellAmministrazione appaltante. Di seguito si riporta la
relazione esecutiva della citata perizia.
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PERIZIA TECNICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
sottoprogetto installazione di nuovi parabordi
nella banchina sud del porto di Pescara

A.Premessa

Il progetto interviene su un'area distinta localizzata all'interno dell'area portuale di Pescara,
precisamente nella banchina sud con ingresso dalla via Lungomare Cristofo Colombo. Tale intervento risulta
gia compreso nel piu ampio progetto denominato - realizzazione di interventi infrastrutturali a sostegno della
pesca nel porto di Pescara - e riguarda l'intallazione di nuovi parabordi nella banchina in due specifici tratti,
proseguendo il completamento dell'intervento gia attuato dall'Autorita di Sistema Portuale di Ancona;
specificatamente in due tratti della lunghezza ciascuno di ml 21.00 (tratto A) e di ml 39.00 (tratto B), il primo
ubicato in prossimita del cancello di chiusura/apertura del tratto terminale del molo, sulla destra rispetto alla
rotatoria d'ingresso, l'altro sulla linea di banchina curva di riduzione dell'ampiezza del molo, sulla sinistra

rispetto alla richiamata rotatoria.

tratto B ml 39.00 tratto A ml 21.00
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L'esigenza di tale soluzione progettuale deriva dalla necessita di completare un accosto sicuro per
l'operativita della banchina che, nei tratti considerati, prioritariamente riguarda le movimentazioni delle
imbarcazioni adibite alla pesca commerciale.

B. Stato dei luoghi

La banchina oggetto d'intervento & provvista di specifici parabordi recentemente fatti installare
dall'Autorita di Sistema Portuale di Ancona, con una distanza interposta dal precedente al successivo di circa
ml 3.70. Come gia indicato, la continuita dei parabordi € interrotta in due specifici tratti rispettivamente per una
distanza di ml 21.00 e di ml 39.00 (tratto A e tratto B).

| parabordi esistenti sono costituiti da un cilindro in gomma di qualita certificata delle dimensioni @
esterno 750 mm, @ interno 400 mm, per una lunghezza di ml 1.50, provvisti di set metallici per I'ancoraggio in
banchina. La perizia interviene per dare una continuita corretta di approdo, risultando necessario completare
la sequenza dei parabordi secondo la scansione metrica esistente, posta in relazione agli spazi liberi di risulta.

Pertanto, nel tratto A di ml 21 occorreranno circa n. 4 parabordi e nel tratto B di ml 39.00 circa n. 7
parabordi per un totale complessivo di n. 11 nuovi parabordi:
sequenza tratto A ml 21.00 dall'ultimo parabordo: spazio ml 3.70 - parabordo - spazio ml 3.70 - parabordo -
spazio ml 3.70 - parabordo - spazio ml 3.70 - parabordo - totane n. 4;
sequenza tratto B ml 39.00 dall'ultimo parabordo: spazio ml 3.70 - parabordo - spazio ml 3.70 - parabordo -
spazio ml 3.70 - parabordo - spazio ml 3.70 - parabordo - spazio ml 3.70 - parabordo - spazio ml 3.70 -
parabordo - spazio ml 3.70 - parabordo - spazio ml 3.70 totale n. 7.

Si specifica che nella sequenza del tratto A, al fine di regolarizzare la linea di approdo, prima
dellinstallazione dei nuovi parabordi e previsto lo svellimento di due parabordi esistenti aventi piu ampie
dimensioni.

C. Previsione progettuale

Il progetto prevede l'installazione di n. 11 nuovi parabordi, identici per forma e dimensioni a quelli
esistenti, costituiti, ciascuno, da cilindro in gomma con mescole certificate ISO 9001 delle dimensioni @
esterno 750 mm, @ interno 400 mm, per una lunghezza di ml 1.50, completi di set metallici per parabordo di

ancoraggio alla banchina, con certificato di zincatura a fuoco in ottemperanza alla normativa EN ISO 1461 per ambienti

marini, costituiti da:

- tubo @ 88,90 mm di lunghezza mm 1800 piu due piastre sagomate alle estremita di spessore mm 16 HDG;
- n. 2 golfare 30/40 filettato HDG;

-n. 1 catena di sicurezza @ 20 mm di lunghezza mm 1800 HDG;

-n. 2 grilli per fissaggio catena di sicurezza @ 20 mm HDG;
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- n. 2 maglie catena di fissaggio superiore @ 24 mm HDG;
-n. 4 grilli per fissaggio maglie catena superiore @ 25 mm HDG,
comprese le opere murarie necessarie per la formazione dei fori da praticare nella parete verticale della
banchina in calcestruzzo e successiva sigillatura dei golfare, secondo le disposizione della D.L..
Si riportano le perfomance del corpo in gomma:
Energia assorbita 108 kNm

Reazione 660 kN
Peso 680 kg
Tolleranze +10%.

In conformita alle norme 1SO 9001, i parabordi dovranno essere numerati in maniera progressiva da 1

ad 11 e consegnati con relativo fascicolo tecnico attestante le certificazioni di validita del prodotto finale.

L'intervento consiste nell'esecuzione delle seguenti operazioni:

- rimozione di due parabordi nel tratto A compreso lo svellimento degli apparecchi di tenuta e
sospensione;

- perforazione della banchina in conglomerato cementizio per l'installazione dei golfari;

- inghisaggio dei golfare mediante malta epossidica bicomponente;

- fornitura e posa in opera di nuovi n. 11 parabordi cilindrici in gomma delle dimensioni @ esterno 750
mm, & interno 400 mm, per una lunghezza di ml 1.50 e relativi set metallici completi per ciascun
parabordo.

Si rimanda alla visione del computo metrico estimativo, quale parte integrante della presente perizia
tecnica.

D. Tempo previsto per I'esecuzione dei lavori
Si ritiene tecnicamente congruo indicare, come tempo complessivo per tutti i lavori indicati

precedentemente, un periodo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, anche se il tratto B di banchina

dell'intervento, rispetto a quello A di tipo terminale, risulta piu operativa per accosto giornaliero di imbarcazioni

da pesca. Per I'occasione si chiedera alla Capitaneria di porto di Pescara di prevedere in tale tratto, durante i

lavori, altri accosti al fine di evitare danni e pericoli alle persone e cose presenti in cantiere.

Si riporta il cronoprogramma lavori:
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Settimane lavorative 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°

OPERE DI PREPARAZIONE (1° fase)

ORGANIZZAZIONE CANTIERE -

REALIZZAZIONE LAVORI (2° fase)

RIMOZIONE PARABORDI [

FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI PARABORDI T

OPERE DI PREPARAZIONE (3° fase)
SMOBILIZZO CANTIERE

E. Costi della sicurezza

Per quanto attiene i costi relativi alle misure di sicurezza da attuare, si precisa che gli stessi sono stati
stimati conformemente alle prescrizioni di legge ed in funzione dei lavori da svolgere. Resta da evidenziare
che nel piu ampio progetto di interventi strutturali a sostegno della pesca nel porto di Pescara, cui la presente
perizia & parte integrante, gia sono stati considerati gli oneri inerenti alle recinzioni di cantiere nella banchina
nord e sud, allinstallazione dei box bagni e monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoio, alla
predisposizione di adeguati cartelli di pericolo e di obbligo.

Tuttavia, in aggiunta ai precedenti, per le lavorazioni indicate sono stati previsti i seguenti costi:

Lavorazioni e fasi:

1- Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densita di peso non inferiore a
220 gr/m? indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100
kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5:

m? € 12,67 - montaggio e nolo per i primi tre mesi

banchina sud (ml 25.00xh 2.00) + ( ml 43.00xh2.00) x € 12,67 = € 1'723,12

totale € 1'723,12

2- Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI
in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo giallo triangolare con lato da
350 mm visibilita 10 m:

cadauno € 7,84

banchina sud n. 8 x € 7,84 = € 62,72

totale € 62,72

3- Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI
in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilita
10 m:

cadauno € 7,32

banchina sud n. 8 x € 7,32 = € 58,56

totale € 58,56

4- Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese. Di diametro 90 cm, rifrangenza classe I:

cadauno € 9,37

banchina sud n. 4 x € 9,37 = € 37,48

totale € 37,48
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9- Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di
scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto,diametro 200 mm,
ruotabile. Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese:

€ 14,60/cadauno

banchina sud n. 4 x € 14,60 = € 58,40

totale € 58,40

Totale complessivo oneri: € 1'940,28

F. Quadro economico

Per la valutazione dei costi del presente intervento si € fatto riferimento al Prezziario della Regione
Abruzzo opere edili edizione 2016 e, per quella non ricompresa riferita ai parabordi, & stata effettuata
un'analisi prezzi del singolo corpo d'opera - NP1 - tale da tenere conto della manodopera impiegata, del
materiale utilizzato e dei mezzi e delle attrezzature adoperati per 'esecuzione a regola d’arte. Si precisa che il
computo metrico e stato redatto per singole voci a misura per poi ricondurle in unica voce a corpo per
I'esecuzione dell'intera opera.

Il costo complessivo dell'intervento della predetta perizia tecnica, compreso nel piu ampio progetto
generale denominato - realizzazione di interventi infrastrutturali a sostegno della pesca nel porto di Pescara -
é stimato in € 31'128,46 secondo il quadro economico di seguito riportato:

A1 importo dei lavori a corpo €29'188,18
A.2  oneriper la sicurezza non soggetti a ribasso € 1'940,28
A3  Totale importo lavori (A.1+A.2) € 31'128,46

segueno foto dei tratti Ae B
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BANCHINA SUB: dettaglio tratto A ml 21.00 privo di parabordi
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B e

dras

BANCHINA SUB: dettaglio tratto B ml 39.00 privo di parabordi

La perizia tecnica si compone delle seguenti tavole:

-tav. A_01 Relazione tecnica sulle opere, con indicazione dei tempi di esecuzione e dei costi inerenti alla
sicurezza non soggetta a ribasso, quadro economico

-tav. A_02 Computo metrico estimativo

- tav. A_03 Elenco dei prezzi unitari

-tav. A_04 Localizzazione, dettagli costruttivi.

4- | blocchi servizi igienici ed attesa d'imbarco dei pescatori

Come gia descritto, nella banchina nord e sud verranno installati un blocco servizi igienici e, solo nella
banchina sud, un blocco servizi attesa d'imbarco pescatori in linea con il precedente, come nelle dislocazioni
indicate al paragrafo 3- Caratterizzazione dei siti relativi alle singole opere d'intervento.

| due blocchi servizi, di identico ingombro planimetrico di mq 20 (ml 5.00x4.00), sono costituiti da una
struttura principale autoportante in carpenteria metallica prefabbricata ed una secondaria, di copertura e di

tamponamento laterale, rispettivamente in travi ed arcarecci in legno e pannelli compositi (rivestimento
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esterno in perlinato - isolante in polistirene - pannello OSB3 - interno doppio pannello in cartongesso) di
spessore totale cm 15.00.

| divisori interni sono costituiti da doppia lastra in cartongesso con isolante interno su struttura portante
in acciaio zincato con interasse ogni cm 60.00. Completano le rifiniture gli infissi interni ed esterni, le
pavimentazioni in gomma industriale su tavolato spessore cm 4.00, le tinteggiature. Entrambi i blocchi
dispongono di una pedana esterna e dispositivi per l'accessibilita a persone con difficolta motorie in quanto
sono rialzati 'uno di circa cm 40.00 e l'altro di circa cm 25 dal piano di sedime.

Per le reti interne di servizio, I'amovibilita dei blocchi viene garantita da allacci ad innesto/sgancio nelle
colonnine di servizio posti in prossimita della loro ubicazione. Per le acque reflue del blocco servizi igienici, la
loro evacuazione, avverra tramite il servizio cisterna auto-spurgo per mezzo di innesto alla valvola di scarico in
uscita dal serbatoio di raccolta liquami posto all'interno del locale tecnico.
riepilogo
blocco attesa pescatori - solo rete elettrica/lan - in allaccio/sgancio colonnina in esterno
blocco servizi iginienici - solo elettrico/adduzione acqua - in allaccio/sgancio colonnina in esterno

- acque reflue - autoportante per auto-spurgo

La struttura autoportante dei blocchi & collegata a dei piedi di appoggio in cls delle dimensioni
60x60xh25, non vincolati sul sedime ma unicamente appoggiati in quanto hanno la caratteristica di amovibilita.

Tuttavia, per la stabilita del manufatto sul piano di banchina e per evitare, ai fini della sicurezza,
qualsiasi ostacolo nelle movimentazioni di superficie, detti piedi troveranno appoggio in asole realizzate sul
conglomerato bituminoso di banchina. La collocazione e la rimozione dei blocchi servizi avverra tramite
sistemi tradizionali di elevazione e trasporto.

Si rimanda alla visione delle TAV. A_10, TAV. A_11 e TAV. B_08, TAV. B_09, TAV. B_10, TAV.
B_11 per le specifiche relazioni e tavole di dettaglio strutturali.

5- Il modulo pensilina a protezione dei retieri

La pensilina a protezione dei retieri sara installata solo nella banchina sud del porto di Pescara, in
area indicata al paragrafo 3- Caratterizzazione dei siti relativi alle singole opere d'intervento.

Si compone di moduli assemblati costituiti, ciascuno, da pilastri in legno KVH C24 12/12 con
soprastante copertura costituita da travi in legno lamellare GL24h 10/30, da arcarecci lamellari GL24h 10/20 e
chiusura superiore con perlinato spessore mm 25 e guaina impermeabile. Ogni modulo ha dimensioni lineari
di ml 6.00 x ml 4.84, separato dal successivo da interposto giunto sismico di mm 50, per un totale complessivo

di n. 10 moduli. La lunghezza totale della pensilina € di ml 60.45 compresi i giunti sismici.
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Come per i moduli servizi, la struttura in elevazione ha dei piedi di appoggio in cls delle dimensioni
60x60x25, non vincolati sul sedime ma unicamente appoggiati in quanto hanno la caratteristica di amovibilita.

Per le stesse determinazioni di stabilita e di sicurezza sopra espresse, i piedi troveranno appoggio in
asole realizzate sul conglomerato bituminoso di banchina. La collocazione e la rimozione dei blocchi servizi
avverra tramite sistemi tradizionali di elevazione e trasporto.

Sirimanda alla visione delle TAV. A_24 e TAV. B_12, TAV. B_13 per la specifica relazione e tavole di

dettaglio strutturali.

6- Schema di gestione delle acque reflue

Con riferimento all'ordinanza del 3 aprile 2002, inerenti i requisiti igienico sanitari per il commercio dei
prodotti alimentari nelle aree pubbliche, I'art. 5 comma 3 impone che tali banchi per la vendita dei prodotti della
pesca abbiano, in particolare, un serbatoio per lo scarico delle acque reflue ovvero, come indicato
successivamente all'art. 6 lettera c) prodotti della pesca, essere costruiti in modo da consentire lo scolo
dell'acqua di fusione del ghiaccio nella fognatura delle acque reflue o in apposito serbatoio.

Nel regolamento comunale igiene e sanita pubblica e Ambientale del Comune di Pescara, approvato
con delibera di C.C. n. 19 del 16/02/2009 e successiva n. 135 del 30/10/2015 (relativamente alla modifica
dellart.92), lart. 138.g - produzione e commercio dei prodotti della pesca - indica che tale
commercializzazione é regolamentata dalla normativa comunitaria recepita con il D.Lgs 531/92 e pertanto
deve ottenere il riconoscimento CEE, con la sola esclusione della vendita al dettaglio e della cessione diretta,
sul mercato locale, di piccole quantita da un pescatore al venditore al minuto o al consumatore.

Pertanto, allineandosi alla richiamata ordinanza ed al regolamento comunale, a servizio dei banchi di
vendita temporanei sono stati localizzati due punti di versamento dei rispettivi contenitori collegati alla linea
delle acque reflue.
banchina nord

E' stato prervisto un punto di versamento delle acque per i contenitori dei banchi di vendita
temporanei, tramite pozzetto sifonato collegato alla linea delle acque reflue esistente su via Raffaele Paolucci,
denominato progetto DK15. In particolare, per il collegamento vi sara una linea di circa ml 10.20 diametro 200
con n° 4 pozzetti collocati adi cui l'iniziale predisposto per il riversamento.
banchina sud

Come per la precedente, in prossimita dello stazionamento dei banchi di vendita temporanei € stato

previsto uno stesso punto di versamento delle acque per i contenitori dei banchi, collegato alla linea di
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versamento delle acque reflue dei box tecnologici di recente realizzazione lungo la linea di banchina a servizio

dei pescherecci.

banchina nord

In prossimita dell'esistente banco di vendita del pesce a miglio zero, é stato previsto un punto di
versamento con pozzetto sifonato, collegato alla linea delle acque reflue che si riversano su quella che corre
longitudinalmente su via Raffele Paolucci del progetto realizzato DK15 per il disinquinamento del fiume
Pescara. La lunghezza della linea di smaltimento prevista del diametro 200, con tre pozzetti intermedi 40x40
oltre quello di versamento iniziale, dal punto di raccolta a quello di ricaduta sulla linea esistente, sara di circa
ml 17.00.

banchina sud

Come per la precedente, sara utilizzata la stessa tipologia con punto di versamento con pozzetto
sifonato collegato alla condotta delle acque reflue localizzata in prossimita della via Andrea Doria incrocio con
via Bardet. La lunghezza della linea di smaltimento prevista del diametro 200, con due pozzetti intermedi
40x40 oltre quello di versamento iniziale, dal punto di raccolta a quello di ricaduta sulla linea esistente, sara di
circa ml 8.00.

Per quanto non meglio specificato nelle presente relazione generale, si rimanda alla visione delle

relazioni specialistiche ed delle tavole grafiche di riferimento.

Elenco elaborati del progetto esecutivo:

relazioni

TAV.A_01 Relazione generale tecnico-descrittiva
TAV. A_02 Quadro economico

TAV.A_03 Computo metrico estimativo
TAV.A_04 Elenco dei prezzi unitari e a corpo
TAV.A_05 Analisi nuovi prezzi - NP

TAV.A_06 PSC - Piano di sicurezza e coordinamento
TAV. A_07 Stima dei costi della sicurezza
TAV.A_08 Cronoprogramma di Gantt

TAV.A_09 Fascicolo della Manutenzione

TAV.A_10 Relazione specialistica strutturale blocco servizi iginenici
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TAV. A_11
TAV.A_12
TAV. A 13
TAV.A_14
TAV.A_15
TAV.A_16
TAV.A_17
TAV.A_18
TAV.A_19
TAV.A_20
TAV. A_21
TAV.A_22
TAV. A_23
TAV.A_24
TAV. A_25
TAV. A_26
TAV.A_27
TAV. A_28
TAV.A_29
grafici

TAV. B_01
TAV.B_02
TAV.B_03

TAV.B_04
TAV.B_05
TAV.B_06
TAV.B_07

TAV.B_08
TAV.B_09
TAV.B_10

Relazione specialistica strutturale blocco attesa pescatori

Relazione specialistica geologica banchina nord - banchina sud

Relazione specialistica impianto elettrico blocco servizi igienici

Relazione specialistica rapporto coordinamento protezioni blocco servizi igienici
Relazione specialistica rapporto analisi rischio fulmini blocco servizi igienici
Relazione specialistica illuminotecnica blocco servizi igienici

Schema quadro centralino blocco servizi igienici

Relazione specialistica impianto elettrico blocco attesa pescatori

Relazione specialistica rapporto coordinamento protezioni blocco attesa pescatori
Relazione specialistica rapporto analisi rischio fulmini blocco attesa pescatori
Relazione specialistica illuminotecnica blocco attesa pescatori

Schema quadro centralino blocco attesa pescatori

Relazione specialistica impianto igienico-sanitario blocco serevizi igienici
Relazione specialistica strutturale pensilina copertura retieri

Capitolato speciale d'appalto

Schema di contratto

Incidenza della mano d'opera

Stima dei lavori

Stima incidenza della sicurezza

Inquadramento territoriale, vincoli, descrizione degli interventi

Individuazioni delle criticita esistenti

Posizione blocco servizi igineici, blocco servizi attesa pescatori, pensilina retieri banchina nord
- banchina sud

Planimetria interventi in banchina sud - manutenzione ordinaria e straordinaria

Dettagli interventi in banchina nord - ripristino aiuole in travertino e pulitura bitte d'ormeggio
Dettagli interventi in banchina nord - risanamento della pavimentazione in asfalto

Dettagli interventi in banchina nord - restauro pavimentazione in pietra di trani e ripristino
lacuna di bordo di banchina

Blocco servizi igienici banchina nord e sud - profilo architettonico

Blocco servizi igienici banchina nord e sud - particolari strutture

Blocco servizi attesa d'imbarco banchina sud - profilo architettonico
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TAV.B_11
TAV.B_12
TAV.B_13
TAV.B_14
TAV.B_15
TAV.B_16
TAV.B_17

Blocco servizi attesa d'imbarco banchina sud - particolari strutture

Modulo pensilina per la protezione dei retieri banchina sud - profilo architettonico
Modulo pensilina per la protezione dei retieri banchina sud - paticolari strutture
Blocco servizi igienici banchina nord e sud - impianto elettrico

Blocco servizi attesa d'imbarco banchina sud - impianto elettrico

Blocco servizi igienici banchina nord e sud - impianto igienico-sanitario

Schema gestione delle acque reflue banchina nord e sud - dettagli tecnici

E' parte integrante del progetto esecutivo la perizia tecnica esecutiva relativa all'installazione di nuovi

parabordi in banchina sud, a completamento di quelli gia eseguiti dalla committenza Aujtorita Portuale di

Ancona. Detta perizia tecnica, per Iimporto complessivo di € 31'128,46 inclusi gli oneri di sicurezza non

soggetti a ribasso, &€ compresa tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante - voce prestazioni

extracontrattuali in economia b- per completamento parabordi come da perizia tecnica.
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Elenco di dettaglio delle entita d'intervento progettuale

TIPO DI INTERVENTO IMPORTO

IMPORTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E | €76'283,61
STRAORDINARIA - UBICAZIONE BANCHINA NORD E BANCHINA
SUD

IMPORTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI BLOCCO | € 122'325,24
SERVIZI IGIENICI - UBICAZIONE BANCHINA NORD E BANCHINA
SUD (N. 1 MODULO € 61'162,62 X N. 2)

IMPORTO DEI LAVORI BLOCCO SERVIZI PER L'ATTESA DI | €38'680,26
IMBARCO DEI PESCATORI - UBICAZIONE SOLO BANCHINA SUD

PENSILINA PER PROTEZIONE L’ATTIVITA DEI “RETIERI” - | €91'240,29
UBICAZIONE SOLO BANCHINA SUD (N. 1 MODULO £
9'124,029 X N. 10 MODULI)

OPERE DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI LAVAGGIO DEL | €5'695,56
PESCATO - UBICAZIONE BANCHINA NORD E BANCHINA SUD

TOTALE IMPORTO LAVORI €334'224,76

Oneri speciali per la sicurezza non soggetti al ribasso € 5'000,00

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI A BASE D’ASTA €339'224,76
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IL QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI

Al-Lavori a misura €211'654,23
A2 -Lavori a corpo €122'570,53
A3 -Totale importo lavori soggetto a ribasso d'asta €334'224,76

A4 - Oneri della sicurezza compresi nel prezzo soggetti a
ribasso d'asta €11'257,81

A5 - Oneri speciali aggiuntivi della sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta €5'000,00

A6) IMPORTO TOTALE APPALTO (A3+A5) €339'224,76 € 339'224,76

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1- prestazioni extracontrattuali in economia per:

A- parabordi gia realizzati dalla Stazione Appaltante

fornitura ed installazione € 39'710,00+€ 39'000,00= € 78'710,00
B- completamento parabordi come da perizia tecnica esecutiva

€31'128,46 €114'838,46
C- per allacci impiantistici ai pubblici servizi e preparazione dei

luoghi

€5'000,00

2- imprevisti € 8'000,00

3- oneri per attivita tecnico-amministrative connesse alla € 35'000,00

progettazione, direzione dei lavori, sicurezza in fase di
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progettazione ed esecuzione, verifica e validazione

4- oneri per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto - collaudo tecnico-amministrativo - collaudo statico -
altri eventuali collaudi specialistici €2'000,00

5- oneri per prove tecniche e indagine geologica sia in fase
progettuale che in fase esecutiva € 3'500,00

6- fondo di cui all'art. 113 d.Igs. n. 50/2016 ss.mm.ii. (2%
appalto) €6'784,50

7- spese per gare di appalto (pubblicita, eventuali commissioni
giudicatrici, etc.) € 2'000,00

8- I.V.A. non imponibile ex art. 9 - 1° comma D.P.R. n. 633/1972

s.m.i. € 00,00
B1) IMPORTO TOTALE (1+2+3+4+5+6+7) €172'122,96 €172'122,96
€ 511'347,72
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A6+B1)
arrotondamento - 0,02 €511'347,70

Nel concludere, si specifica che il progetto esecutivo, limitatamente al modulo servizi bagni compreso
nel Permesso di Costruire n. 139/2018 rilasciato in data 19/11/2018 sul progetto definitivo, quale atto
endoprocedimentale, importa delle lievi modifiche non sostanziali di ripartizione interna e di spostamento della
sola porta d'ingresso.

Pertanto, successivamente all'inizio lavori € prima della dichiarazione della fine degli stessi, ai sensi
dell'art.22 comma 2 del DPR 380/2001 verra prodotta opportuna SCIA in variante.

Ancona li 31/07/2019

Il progettista arch. Piero Pandolffi
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BLOCCO SERVIZI IGIENIC]

PROSPETTO ANTERIORE PROSPETTO POSTERIORE

O

=

PROSPETTO LATERALE

BLOCCO SERVIZI ATTESA IMBARCO

PROSPETTO ANTERIORE PROSPETTO POSTERIORE

PROSPETTO LATERALE

GRADAZIONI COLORI RALL

PERLINATO ESTERNO PERIMETRALE, BASE PEDANA PERIMETRALE, RAL 9016-P BIANCO TRAFFICO
BASE GRADINI PERIMETRALE

INFISSI ESTERNI, FASCIA MARCAPIANO, PARASPIGOLI RAL 5014 BLU COLOMBA
PROFILATI RINGHIERA RAL 7047 GRIGIO TELE 4
STRUTTURA COPERTURA, PEDANA, GRADINI RAL 1015 AVORIO CHIARO

legno castagno naturale




