



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

## PORTO DI PESCARA

Realizzazione di interventi strutturali a sostegno della pesca

PONTE DEL MARE



PORTO CANALE PE

## PROGETTO ESECUTIVO

Tavola n.

A\_02

QUADRO ECONOMICO

SCALA:

A/4

IL PROGETTISTA

Arch. Piero Pandolfi

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Gianluca Pellegrini

Ancona, lì 31/07/2019

## QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI		
A1-Lavori a misura	€ 211'654,23	
A2 -Lavori a corpo	€ 122'570,53	
A3 -Totale importo lavori soggetto a ribasso d'asta	<b>€ 334'224,76</b>	
A4 - Oneri della sicurezza compresi nel prezzo soggetti a ribasso d'asta	€ 11'257,81	
A5 - Oneri speciali aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	<b>€ 5'000,00</b>	
A6) IMPORTO TOTALE APPALTO (A3+A5)	€ 339'224,76	<b>€ 339'224,76</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1- prestazioni extracontrattuali in economia per: A- parabordi già realizzati dalla Stazione Appaltante fornitura ed installazione € 39'710,00+€ 39'000,00= € 78'710,00 B- completamento parabordi come da perizia tecnica esecutiva € 31'128,46 C- per allacci impiantistici ai pubblici servizi e preparazione dei luoghi € 5'000,00	€ 114'838,46	
2- imprevisti	€ 8'000,00	

3- oneri per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, direzione dei lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, verifica e validazione	€ 35'000,00	
4- oneri per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto - collaudo tecnico-amministrativo - collaudo statico - altri eventuali collaudi specialistici	€ 2'000,00	
5- oneri per prove tecniche e indagine geologica sia in fase progettuale che in fase esecutiva	€ 3'500,00	
6- fondo di cui all'art. 113 d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. (2% appalto)	€ 6'784,50	
7- spese per gare di appalto (pubblicità, eventuali commissioni giudicatrici, etc.)	€ 2'000,00	
8- I.V.A. non imponibile ex art. 9 - 1° comma D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.	€ 00,00	
B1) IMPORTO TOTALE (1+2+3+4+5+6+7)	€ 172'122,96	€ 172'122,96
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A6+B1) arrotondamento – 0,02		€ 511'347,72 <b>€ 511'347,70</b>

Ancona lì 31/07/2019

Il progettista arch. Piero Pandolfi