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CONTRATTO DI APPALTO
Tra I'Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e I'impresa

., per laffidamento dell’appalto relativo ai lavori di

“Realizzazione di interventi infrastrutturali a sostegno della pesca - porto

di Pescara”, per I'importo complessivo di Euro

[.V.A. non imponibile, ai sensi dellart. 9 — comma 1 del D.P.R. n.
633/1972 ss. mm. ii..
CIG: CUP:

L'anno 2020 il giorno del mese di ,

/12020
in Ancona, presso la sede dell’Autorita di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Centrale, Molo S. Maria - Porto ;

Avanti a me, , Ufficiale

Rogante nominato con Delibera del Presidente dell’Autorita di Sistema

Portuale del Mare Adriatico Centrale n. del ai

sensi dell'art. 95 del R.D. 23/05/1924, n. 827,

si sono costituiti i Signori:

- Rodolfo GIAMPIERI, nato ad Ancona il 07/03/1954, domiciliato dove di
seguito per la carica, codice fiscale GMPRLF54C07A271D, il quale

interviene nella sua qualita di Legale Rappresentante dell’Autorita di



Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Ente di Diritto Pubblico ai
sensi della Legge 28/1/1994, n°84 e successive mod ificazioni, con sede
in Ancona, Molo S. Maria - Porto, codice fiscale 00093910420, in
esecuzione della Deliberazione Presidenzialen°  del / /2018 ;

nel seguito del presente atto chiamata "Autorita" ;

- , hato a il _/ /_, domiciliato dove di seguito
per la carica, il quale interviene, in qualita di , in nome e
per conto dellimpresa con sede in , Via

, Codice fiscale e numero d’iscrizione al registro delle

Imprese di n. numero R.E.A. ;

nel seguito del presente atto chiamata “Impresa”.
Premettono:

-che la Legge n. 84/94 sulla riforma dellordinamento portuale e
successive modifiche ed integrazioni attribuisce all’Autorita di Sistema
Portuale compiti di indirizzo e programmazione delle attivita portuali,
nonché le funzioni di governo del territorio portuale rientrante
nell’ambito della rispettiva circoscrizione territoriale;

—che, con Delibera del Presidente dell’Autorita di Sistema Portuale

Portuale del Mare Adriatico Centrale n° del , Si &

proceduto ad approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di
“Realizzazione di interventi infrastrutturali a sostegno della pesca nel
porto di Pescara”, da eseguirsi nella forma a corpo e a misura, per un
importo pari ad Euro 339'224,76 cosi composto:

—A) euro 211'654,23, per lavori a misura, di cui euro 6'167,82 per oneri

della sicurezza inclusa nei prezzi delle lavorazioni;



— B) euro 122'570,53, per lavori a corpo, di cui euro 5'089,99 per oneri
della sicurezza inclusi nei prezzi delle lavorazioni;

—C) euro 5'000,00 per oneri speciali della sicurezza non soggetti a
ribasso;

—che, sempre con Delibera del Presidente dell’Autorita di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Centrale n. ___del _/ / , & stata
disposta I'indizione di una gara con procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii.;

—che, relativamente ai lavori in argomento, si € proceduto alla

pubblicazione del , con invito a

formulare offerta con il metodo di cui all’art. del D. Lgs

n. 50/2016, cid secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 36
comma 9 bis del D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii.;

—che ad esito della summenzionata procedura selettiva, € risultata
aggiudicataria dell’appalto in questione Impresa

con sede a ( ) in via

, per un importo complessivo pari ad €

—che con Deliberazione Presidenziale n°  del ,
previa verifica del possesso dei prescritti requisiti dall’ordinamento
vigente, & stata disposta I'aggiudicazione dei lavori di che trattasi in
capo alla predetta Impresa;

—che nei confronti delllmpresa & stata accertata la sussistenza degli

occorrenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di

contratti pubblici;



—che, nei confronti dellimpresa , in ottemperanza alle
prescrizioni di legge e al contenuto del Protocollo di Legalita
sottoscritto dall’Autorita Portuale di Ancona in data 27 novembre 2015
con la Prefettura — U.T.G. di Ancona, si € provveduto ad attivare le
dovute richieste di informazioni alle competenti Prefetture tramite
Iapplicativo B.D.N.A., cio al fine di verificare l'insussistenza di cause di
esclusione da appalti ai sensi dell’art. 91 del Decreto Legislativo n. 159
del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

—che in relazione a quanto sopra, con nota del

, risulta attestata [linsussistenza di cause di

esclusione da appalti ai sensi dell’art. 91 del Decreto Legislativo n. 159
del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

—che I'lmpresa, con nota prot. n. del , ha

presentato la comunicazione relativa alla composizione societaria ed
agli altri aspetti di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991, n. 187;

—che, in base al D.U.R.C. acquisito dalla Stazione Appaltante, risulta
attestata la regolarita contributiva dell'lmpresa aggiudicataria;

—che il Legale Rappresentante delllmpresa ha ottemperato alla
presentazione della prescritta dichiarazione di assenza di
provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art.14 del Decreto
Legislativo 9/04/2008 n. 81 ss. mm. ii. in materia di comunicazione
relativa alle disposizioni di contrasto del lavoro irregolare e per la tutela
dalla salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;

—che fra le parti contraenti si & stabilito di addivenire oggi alla

stipulazione del relativo contratto, in forma pubblico-amministrativa,



relativo ai lavori in argomento;
tutto cid premesso e considerato, i comparenti come innanzi costituiti,
mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che dichiarano
parte integrante e sostanziale del presente atto,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

Articolo 1 RECEPIMENTO DELLE PREMESSE
Le premesse e gli allegati al presente contratto costituiscono parte
integrante e sostanziale dello stesso.
Articolo 2  OGGETTO DEL CONTRATTO
L'Autorita da in appalto all’lmpresa, che accetta, lincarico relativo
all’esecuzione dei lavori di “Realizzazione di interventi infrastrutturali a
sostegno della pesca nel porto di Pescara”, in conformita allo specifico
progetto esecutivo redatto dall'Arch. Piero Pandolfi, validato in data

ai sensi dell’art. 26 — comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016,
approvato con Delibera del Presidente dell’Autorita di Sistema Portuale

del Mare Adriatico Centrale n. del ai sensi delle

disposizioni di cui all’art. 27 del D. Igs. n. 50/2016.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le
disposizioni normative previste dal D.L.vo n. 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni, dal Regolamento in materia di contratti
pubblici approvato con D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti, dal
Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 145/2000 per le parti
ancora vigenti e dallo specifico Capitolato Speciale d’Appalto.

Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:

1) il Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19



aprile 2000 n. 145 per le parti ancora vigenti, per quanto non in
contrasto con il Capitolato speciale d’appalto o non previsto da
quest’ultimo;

2) Il progetto esecutivo, approvato con Delibera del Presidente

dell’Autorita Portuale di Ancona n. del e i relativi

elaborati grafici;

3) il piano operativo di sicurezza redatto dall’Appaltatore ai sensi del
D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. per le opere di che trattasi ed approvato
dalla Stazione Appaltante;

4) lofferta formulata dall’appaltatore in sede di gara per
I'affidamento dell’appalto in argomento;

5) le polizze di garanzia.

| documenti di cui sopra, che le parti dichiarano di ben conoscere e voler
qui integralmente richiamare, si trovano depositati agli atti dell’Autorita.
Articolo 3  CORRISPETTIVO E MODALITA DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto dall’Autorita alllmpresa per [I'esecuzione
dell’appalto di cui allarticolo 2 a corpo e a misura € fissato nell'importo

di euro , diconsi ( ), di cui euro

5'000,00, diconsi (cinquemila/00), per oneri speciali della sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta. I.V.A. non imponibile ex. Art.9 1° comma
D.P.R. n. 663/1972 e ss.mm.ii..

Il corrispettivo contrattuale relativo ai predetti lavori, essendo definito
nella forma a corpo e a misura, verra determinato secondo le previsioni
del Capitolato Speciale di Appalto in particolare:

- per i lavori a corpo il prezzo complessivo resta comunque fisso ed



invariabile, senza che I'lmpresa possa invocare, per tali lavorazioni,
alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita;

- per i lavori a misura, il prezzo complessivo sara determinato sulla
base delle quantita rilevate dal Direttore dei lavori in contradditorio con
I'lmpresa.

Sono fatte salve le variazioni in piu o in meno disposte espressamente
dalla committenza ai termini di legge.

In conformita a quanto disposto dall’art. 4.11 del Capitolato Speciale
reggente I'appalto, all'lmpresa sara corrisposto, previa acquisizione del
D.U.R.C., il pagamento del compenso ad essa dovuto in rate di acconto
ogni qualvolta il valore dei lavori eseguiti, secondo gli atti contabili ed in
base ai prezzi contrattuali, maturi un importo di almeno 120.000,00
euro, al netto delle ritenute di legge. Ogni pagamento avverra a mezzo
rimessa diretta dellimporto dovuto, entro trenta giorni dalla data di
emissione del “Certificato di pagamento” da parte del Responsabile del
procedimento, previo ricevimento della dovuta nota di fattura fiscale, nel
caso della rata di saldo, subordinatamente alla presentazione della
relativa fattura, sara liquidata previa attestazione del regolare
adempimento delle opere e del certificato di regolare esecuzione dei
lavori.

Con la sottoscrizione del presente contratto, pertanto, I'lmpresa dichiara
espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dellofferta di
tutti gli oneri, previsti 0 meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli

stessi totalmente compensata con i corrispettivi di cui al presente



articolo.

Articolo 4  TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L’Impresa deve ultimare tutti i lavori entro il termine di n. 156 (diconsi
centocinquantasei) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna dei lavori, cosi come previsto dal Capitolato Speciale reggente
I'appalto.

Articolo5  PENALI

Per ogni giorno di ritardo dell'ultimazione dei lavori rispetto alla
scadenza del termine contrattuale, I'Autorita applichera una penale nella
misura pari allo 1 % (uno per mille) dellammontare netto
contrattuale, fino ad un massimo pari al decimo dell'importo del presente
contratto, che verra iscritta nello stato finale a debito dell'lmpresa.
Articolo 6  OBBLIGHI CONTRATTUALI

Nell’'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto,
I'Impresa si obbliga altresi:

a) ad osservare tutte le disposizioni contenute nel Capitolato
Generale d’Appalto approvato con D.M. 145/2000, per le parti ancora in
vigore, nonché in ogni altra norma di legge e regolamento vigente
in materia di opere pubbliche;

b) ad ottemperare a tutti gli obblighi ed oneri comunque previsti
nel Capitolato Speciale d’Appalto;

C) ad eseguire i lavori in oggetto a regola d’arte impiegando
maestranze specializzate e materiali di prima qualita, pena dover
provvedere, a proprie spese, alla loro sostituzione immediata;

d) ad ottemperare alle disposizioni sull’assunzione obbligatoria delle



categorie protette di cui alla legge 12/03/1999, n. 68 e successive
modifiche ed integrazioni;

e) ad affidare, qualora se ne rawvisi la necessita, a propria
cura e spese, a guardie giurate la custodia e la sorveglianza,
diurna e notturna, dei cantieri e di tutti gli oggetti e i materiali in essi
contenuti, anche se appartenenti all’Autorita purché consegnati
alllmpresa,;

f) ad ottemperare alle disposizioni di legge in merito
all'identificazione degli addetti ai cantieri previste dall'art. 5 della
Legge 13 agosto 2010 n. 136;

9) ogni qualvolta dovuto, ad aggiornare il piano operativo di
sicurezza ai sensi della normativa vigente, nonché a far aggiornare i
piani operativi di sicurezza redatti da eventuali subappaltatori;

h) ad assumere formalmente, a pena di nullita assoluta del
presente Contratto di Appalto, gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Articolo 7  CAUZIONE E GARANZIE ASSICURATIVE

A garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi derivanti dal

presente contratto, I'lmpresa ha prestato, a mezzo di polizza fideiussoria

n. rilasciata dalla , agenzia di
in data , la cauzione definitiva
ammontante ad € , che si trova depositata in originale

agli atti dell’Autorita.
In tutti i casi di inosservanza da parte dell'Impresa degli obblighi e delle

condizioni del presente contratto, I'Autorita potra rivalersi di propria



autorita sulla cauzione come sopra costituita, che I'lmpresa sara tenuta
a reintegrare nei termini e con le modalita che all’uopo verranno stabilite
dall’Autorita.

L'Impresa, inoltre, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016

a mezzo di polizza di assicurazione n. , rilasciata da

, in data , ha provveduto a stipulare

una polizza di assicurazione "All risk", con massimale assicurato pari
allimporto contrattuale a copertura di tutti i rischi derivanti
dall'esecuzione dei lavori di cui trattasi in relazione alle opere da

eseguire, nonché € a garanzia della responsabilita

civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, valida sino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo8  PROROGHE

La richiesta di proroga deve pervenire entro la data di scadenza del
termine contrattuale. La risposta in merito all’istanza di proroga € resa
dal Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori,
entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Per eventuali richieste di proroga saranno, comunque, applicate le
disposizioni di cui allart. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 a cui
specificatamente si rinvia.

Articolo 9  SUBAPPALTO

L’Impresa €& tenuta ad eseguire in proprio le attivita e le prestazioni tutte
che formano oggetto del presente contratto.

L’affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte dei lavori di

cui al presente contratto pud essere autorizzato dall’Autorita sussistendo
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i requisiti e le condizioni previste dal D.L.vo n. 50/2016 ss. mm. ii.,
nonché in generale dalle norme di legge in materia di pubblici appalti. In
ogni caso, non pud essere autorizzato I'affidamento in subappalto o in
cottimo di prestazioni e attivita in misura superiore a cid che stabilito
dalla summenzionata norma.

In caso di autorizzazione all’affidamento in cottimo o in subappalto
IImpresa si impegna a trasmettere all’Autorita e al Direttore dei lavori
copia autentica del relativo contratto entro e non oltre n. 15 giorni dalla
stipula dello stesso, comunque almeno n. 20 giorni prima dell’effettivo
inizio delle relative lavorazioni. Nell’ipotesi di accertata violazione delle
disposizioni del presente articolo, I'Autorita si riserva il diritto di
procedere alla risoluzione del contratto, fatte salve le conseguenze
ulteriori previste dalle norme di legge vigenti in materia. Le disposizioni
di cui allart. 105 del D.L.vo n. 50/2016, nonché quelle contenute nel
presente articolo si applicano anche, in quanto compatibili, ai noli a
caldo ed altri contratti similari.

Articolo 10 COLLAUDO STRUTTURALE E CERTIFICATO DI REGOLARE

ESECUZIONE DEI LAVORI:

Fatta salva I'emissione del certificato di collaudo strutturale ai sensi della
normativa vigente per le costruzioni, il collaudo tecnico amministrativo
viene sostituito dal certificato di regolare esecuzione, da emettersi a
cura del Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile del
Procedimento entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei

lavori.
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Il suddetto certificato di regolare esecuzione assume carattere definitivo
al termine dei due anni successivi alla data della sua emissione, durante
i quali I'appaltatore, salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice
Civile, rispondera per eventuali difformita e vizi d'opera, ancorché
riconoscibili, che venissero riscontrati.

Articolo 11 CONTROLLI

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile
dell’esecuzione delle opere appaltate € affidato all’'ufficio della direzione
dei lavori nominato dall’Autorita di Sistema Portuale .

Articolo 12  RICHIAMO DEI CONTRATTI E ACCORDI COLLETTIVI
Nell’'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto,
lmpresa ha [l'obbligo di applicare integralmente le disposizioni
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di
competenza e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per |l
tempo e nel luogo in cui i lavori si svolgono.

L'lmpresa si impegna a rispettare i contratti e gli accordi di cui al
precedente comma anche successivamente alla scadenza degli stessi
nelle more del loro rinnovo.

L'Impresa si impegna altresi a rispettare i contratti e gli accordi di cui ai
precedenti commi anche se non aderente alle associazioni di categoria
stipulanti ovvero anche qualora receda da tali associazioni nel corso
dell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto.
L'Impresa & responsabile nei confronti dell’Autorita dell’osservanza dei
contratti e degli accordi di cui ai precedenti commi da parte degli

eventuali subappaltatori, anche nei casi in cui tali contratti e accordi non
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disciplinino I'ipotesi del subappalto.

Nei casi di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo,
segnalata dalllspettorato del Lavoro o comunque accertata, I'Autorita,
previa contestazione dell'inadempimento, si riserva I'applicazione delle
sanzioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in
materia.

Articolo 13 OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

L'Impresa si impegna a trasmettere all’Autorita, prima dell'inizio dei
lavori, anche per conto degli eventuali subappaltatori, idonea
documentazione  attestante l'avvenuta denuncia agli istituti
assicurativi, previdenziali ed infortunistici. L'Impresa si impegna altresi a
trasmettere all’Autorita, anche per conto degli eventuali subappaltatori,
ai fini del pagamento di ciascuno stato di avanzamento lavori, copia
della documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni ai
propri lavoratori impiegati nell’esecuzione del contratto, I'effettuazione
ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente
nonché la regolarita dei versamenti contributivi ove dovuti, agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; il pagamento
degli stati di avanzamento dei lavori & in ogni caso subordinato alla
acquisizione, da parte dell’Autorita, del Documento Unico di Regolarita
Contributiva.

Articolo 14 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra le parti avverranno esclusivamente per iscritto, a
mezzo di posta elettronica certificata ovvero lettera raccomandata con

avviso di ricevimento, salvo i casi in cui particolari ragioni di urgenza
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giustifichino la trasmissione a mezzo fax o analoghi mezzi.

Qualsiasi comunicazione dell’Autorita e del Direttore dei lavori eseguita
al Direttore tecnico dell'lmpresa si considera effettuata personalmente al
legale rappresentante dell'Impresa stessa.

Articolo 15 RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali, dei quali sono
reciprocamente in possesso per ragioni legate al presente contratto, ha
I'esclusiva finalita di provvedere in modo adeguato a tutti gli
adempimenti connessi all’espletamento delle attivita amministrative e
tecniche necessarie alla stipula ed alla esecuzione del contratto
medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n.
196. A tale fine, titolari del trattamento sono I'Autorita e I'lmpresa stesse;
I’Autorita nomina il responsabile del trattamento, individuandolo nel
Responsabile Unico del Procedimento per le opere di che trattasi. Le
parti si impegnano a non fare dei dati personali e del relativo trattamento
oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori dei casi consentiti dal
D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e delle modalita ivi previste.

Articolo 16 DECORRENZA OBBLIGAZIONE

Il presente contratto impegna le parti fin dal momento della sua
sottoscrizione.

Articolo 17  ELEZIONE DI DOMICILIO

L'Impresa dichiara di eleggere domicilio, ai fini del presente contratto,
presso gli uffici del Comune di Ancona.

Articolo 18 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO

FISCALE

14



Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria, registrazione, ecc.) sono a totale carico
dell'Impresa.

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalita telematica
ai sensi di legge.

Sono altresi a carico delllmpresa tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
di emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 139,

comma 3, del Regolamento

Le prestazioni previste nel presente contratto si configurano fra quelle
previste dall'art. 7, ultimo comma, del D.P.R. 26/10/1972, n° 633 e,
pertanto, a termini del successivo art. 9, comma 1, non sono imponibili
di LV.A..

Ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n°
131, pertanto, la registrazione del presente contratto avverra con
I'applicazione dell'imposta in misura fissa.

Articolo 19 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA
DEI FLUSSI FINANZIARI

L'inadempimento degli obblighi alla tracciabilita dei flussi finanziari, ex
Legge 13 agosto 2010 n.136, comporta la nullita assoluta del presente
contratto cosi come previsto dall’art.3 comma 8 della richiamata Legge.
L'Impresa, pertanto, assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, nr. 136 e s.m.i..
L’'lImpresa, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna

altresi a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e
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subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di
assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della legge n. 136/2010 e s.m.i

L’lmpresa, in virtu di quanto sopra, si impegna a dare immediata
comunicazione all’Autorita ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del
Governo della provincia di Ancona della notizia eventuale
inadempimento  della  propria  controparte  (subappaltatore /
subcontraente) rispetto agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni,
costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in
violazione delle disposizioni di cui allart. 3 della Legge n. 136/2010 e
s.m.i. comportano I'applicazione delle sanzioni di cui allart. 6 della
stessa legge.

Articolo 20 APPROVAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le
seguenti clausole del presente contratto: art.li 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e in maniera specifica ed esplicita le
previsioni di cui allart. 3 del presente contratto riferite al corrispettivo e
alle modalita di pagamento. A seguito degli impegni assunti col presente
contratto dall'lmpresa aggiudicataria, nella sua qualita su esposta,
riconosciuta regolare la costituzione della cauzione definitiva descritta
nel presente contratto,

AFFIDA
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all’lmpresa I'appalto dei lavori di cui trattasi, nei modi e

nei termini stabiliti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale di

appalto in esso richiamato.

Ometto la lettura degli allegati a richiesta e su dispensa dei comparenti

che dichiarano averne esatta conoscenza.

Richiesto, ho ricevuto il presente atto, scritto, da persona di mia fiducia
su supporto informatico non modificabile ai sensi di Legge, in n.

pagine intere e riga della ,

cosi come risultanti a video e ne ho data lettura ai comparenti che lo
dichiarano pienamente conforme alla loro volonta e con me Ufficiale
Rogante lo sottoscrivono qui in fine con firma digitale i cui certificati sono
in corso di validita.

Firmato: firmato digitalmente

firmato digitalmente
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