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REPUBBLICA ITALIANA
AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO

CENTRALE
N. / 201X - registro repertorio
N. / 201X - registro contratti

CONTRATTO DI APPALTO
Tra I'Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e

I ., per [laffidamento dellappalto relativo

all'*Adeguamento di una porzione lato sud ovest del padiglione gia
proprieta Tubimar Ancona s.p.a. ai fini dell'allestimento dei presidi
operativi per i controlli sanitari di frontiera sulle merci in
importazione”, per 'importo complessivo di euro , IVAnon

imponibile, ai sensi dell'art. 9 —comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 ss.

mm. ii..
CIG: CUP:
L'anno 2017 il giorno del mese di ;

_ /2019
in Ancona, presso la sede dell’Autorita di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Centrale, Molo S. Maria - Porto ;

Avanti a me, dott. Tito Vespasiani, Dirigente amministrativo
dell’Autorita Portuale di Ancona, Ufficiale Rogante nominato con
Delibera del Presidente dell’Autorita Portuale di Ancona n. 19 del
6/2/1997, ai sensi dell’art. 95 del R.D. 23/05/1924, n. 827,

si sono costituiti i Signori:

- , hato a il [ , domiciliato dove




di seguito per la carica, codice fiscale , 1l quale

interviene nella sua qualita di dell’Autorita di

Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Ente di Diritto
Pubblico ai sensi della Legge 28/1/1994, n° 84 e successive
modificazioni, con sede in Ancona, Molo S. Maria - Porto, codice
fiscale 00093910420, in esecuzione della Deliberazione
Presidenzialen® _ del [/ [

nel seguito del presente atto chiamata "Autorita” ;

- , hato a il / [/ , domiciliato dove di

seguito per la carica, il quale interviene, in qualita di ,

in nome e per conto dellimpresa con sede in
, Via , Codice fiscale e numero d’iscrizione al
registro delle Imprese di n. numero R.E.A.

nel seguito del presente atto chiamata “Impresa”.
Premettono:

- che la Legge n. 84/94 sulla riforma dell’ordinamento portuale e
successive modifiche ed integrazioni attribuisce all’Autorita di
Sistema Portuale compiti di indirizzo e programmazione delle
attivita portuali, nonché le funzioni di governo del territorio portuale
rientrante nell’ambito della rispettiva circoscrizione territoriale;

—che, con Delibera del Presidente dell’Autorita di Sistema Portuale

Portuale del Mare Adriatico Centrale n° del , Si

e proceduto ad approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di

“Adeguamento di una porzione lato sud ovest del padiglione gia



proprieta Tubimar Ancona s.p.a. ai fini dell’allestimento dei presidi
operativi per i controlli sanitari di frontiera sulle merci in
importazione” da eseguirsi nella forma parte a corpo e parte a
misura, per un importo complessivo pari ad euro 2.046.022,92
(diconsi duemilioniquarantaseimilaventidue/92 Euro) — I.V.A. non
imponibile, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, D.P.R. 26/10/1972,
n.633 e successive modifiche e integrazioni — di cui:

—euro 1.467.579,62 (diconsi unmilionequattrocentosessanta-
settemilacinquecentosettantanove/62 Euro) per lavori a misura ;
—Euro 568.443,30 (diconsi cinquecentosessantottomila-

guattrocentoquarantatre/30 Euro) per lavori a corpo;

— euro 10.000,00 (diconsi diecimila/O0 Euro) quali oneri speciali per
la sicurezza fisica dei lavoratori, come desunti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento facente parte del progetto esecutivo
per le opere di che trattasi, non assoggettabili ad alcuno sconto
in ribasso ai sensi del punto 4.1.4 dell’Allegato XV del D.Lgs.
n.81/2008.

—Che, sempre con Delibera del Presidente dell’Autorita di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Centralen. __del _/ /| , é stata
disposta l'indizione di una gara con procedura aperta ai sensi degli
artt. 60, del D. L.vo 163/2006

—Che, relativamente ai lavori in argomento, si € proceduto alla
pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E. in data /12017

sul n. /S , Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana - 5a Serie Speciale Contratti Pubblici - no 133 del



__ | /2017, con invito a formulare offerta con il metodo di cui all’art.
95, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016, mediante il criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualitd/prezzo ;

—che ad esito della summenzionata procedura selettiva, € risultata

aggiudicataria dell’appalto in guestione 'lmpresa

con sede a )
in via , per un importo complessivo pari
ad € , di cui € per oneri

speciali della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (I.V.A. non
imponibile ai sensi dellart. 9 — comma 1, D.P.R. 633/72 e
ss.mm.ii.);

—che con Deliberazione Presidenziale n° del ,

previa verifica del possesso dei prescritti requisiti dall’ordinamento
vigente é stata disposta I'aggiudicazione dei lavori di che trattasi
in capo alla predetta Impresa;

—che nei confronti dell'lmpresa e stata accertata la sussistenza
degli occorrenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia
di contratti pubblici;

—Che, nei confronti dellimpresa , In ottemperanza alle
prescrizioni di legge, si & provveduto ad attivare le dovute richieste
di informazioni alle competenti Prefetture tramite I'applicativo
B.D.N.A., cio al fine di verificare linsussistenza di cause di
esclusione da appalti ai sensi dell’art. 91 del Decreto Legislativo n.

159 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni ;



— Che in relazione a quanto sopra con nota risulta
attestata l'insussistenza di cause di esclusione da appalti ai sensi
dell'art. 91 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 e successive
modificazioni ed integrazioni

—che I'lmpresa, con nota prot. n. del :

ha presentato la comunicazione relativa alla composizione
societaria ed agli altri aspetti di cui allart. 1 del D.P.C.M.
11.05.1991, n. 187,

—che in base al D.U.R.C. acquisito dalla Stazione Appaltante risulta
attestata la regolarita contributiva dell'lmpresa aggiudicataria;

—che il Legale Rappresentante delllmpresa ha ottemperato alla
presentazione della prescritta dichiarazione di assenza di
provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all'art.14 del
Decreto Legislativo 9/04/2008 nr.81 e s.m.i. in materia di
comunicazione relativa alle disposizioni di contrasto del lavoro
irregolare e per la tutela dalla salute e della sicurezza dei luoghi
di lavoro;

—che fra le parti contraenti, previo decorso del termine previsto
dall'art. 32 comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, si é stabilito di
addivenire oggi alla stipulazione del relativo contratto, in forma
pubblico-amministrativa, relativo ai lavori in argomento

tutto cido premesso e considerato, i comparenti - come innanzi

costituiti - mentre confermano e ratificano la precedente narrativa,

che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.



Articolo 1 RECEPIMENTO DELLE PREMESSE

Le premesse e gli allegati al presente contratto costituiscono parte
integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

L’Autoritd da in appalto all'lmpresa, che accetta, I'incarico relativo
all’'esecuzione dei lavori di “Adeguamento di una porzione lato sud
ovest del padiglione gia proprieta Tubimar Ancona s.p.a. ai fini
dell'allestimento dei presidi operativi per i controlli sanitari di

frontiera sulle merci in importazione”, in conformita allo specifico

progetto esecutivo redatto in data (protocollato agli
atti dell’Autorita con n. in data ) e validato in
data ai sensi dell'art. 26 — comma 8 del D. Lgs. n.

50/2016, approvato con Delibera del Presidente dell’Autorita di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. _ del

ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 27 del D.

lgs. n. 50/2016.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le
disposizioni normative previste dal D.L.vo n. 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni, dal Regolamento in materia di contratti
pubblici approvato con D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti,
dal Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 145/2000
per le parti ancora vigenti e dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:
1) il Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP.

19 aprile 2000 n. 145 per le parti ancora vigenti, per quanto non in



contrasto con il Capitolato speciale d’appalto o non previsto da

guest’ultimo;
2) I seguenti elaborati del progetto esecutivo redatto in data
(protocollato agli atti dell’Autorita conn. ____in data
) e validato in data ai sensi dellart.

26 — comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, approvato con Delibera del

Presidente dell’Autorita Portuale di Ancona n. del

1) Planimetria generale e Inquadramento Territoriale

- TAV. 01_ES - PLANIMETRIA GENERALE ASSETTO
VIABILITA PORTUALE ATTUALE

- TAV. 02_ES - PLANIMETRIA GENERALE ASSETTO
VIABILITA PORTUALE FUTURA

Progetto Architettonico

TAV. 03PA_ES - PIANTA, PROSPETTI, SEZIONE - STATO

ATTUALE

- TAV. 04PA_ES — PIANTA PIANO TERRA — STATO DI
PROGETTO

- TAV. 05PA_ES — PIANTA PIANO PRIMO - STATO DI
PROGETTO

- TAV.06PA_ES - PROSPETTO NORD OVEST - STATO DI
PROGETTOTAV. 07PA_ES — PROSPETTO NORD EST -
STATO DI PROGETTO

- TAV. 08PA_ES — SEZIONI TRASVERSALI — STATO DI

PROGETTO



TAV. 09PA_ES — SEZIONE LONGITUDINALE — STATO DI
PROGETTO

TAV. 10PA_ES — PIANTA CONTROSOFFITTI

TAV. 11PA_ES — ABACO INFISSI

TAV. 12PA_ES - ABACO PARETI, PAVIMENTI,
CONTROSOFFITTI

TAV. 13PA_ES — PARTICOLARI COSTRUTTIVI

TAV. 14PA_ES — DEMOLIZIONI E INTERVENTI SULLE
STRUTTURE ESISTENTI

TAV. 15PA_ES - SCHEMA ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE

TAV. 16PA_ES — CALCOLO S.U.L. - STATO ATTUALE
TAV. 17PA_ES - CALCOLO S.U.L. - STATO DI
PROGETTO PT

TAV. 18PA_ES - CALCOLO S.U.L. - STATO DI
PROGETTO P1

TAV. 19PA_ES — CALCOLO STANDARD URBANISTICO:
PARCHEGGI (P1 - P3),SPAZI DI MANOVRA

Progetto Strutturale

TAV. 20PS_ES - CARPENTERIA FONDAZIONI
STRUTTURA ESISTENTE

TAV.21PS_ES - PIANTAFILI FISSI COLONNE VERTICALI
DI TERRENO STABILIZZATO

TAV. 22PS_ES - INTERFERENZE TRA FONDAZIONI
STRUTTURA ESISTENTE E NUOVE FONDAZIONI



TAV. 23PS_ES — CARPENTERIA NUOVE FONDAZIONI
(PLINTI E CORDOLI) QUOTA P.G. +0.40

TAV. 24PS_ES — PIANTA FILI FISSI PILASTRI

TAV. 25PS_ES — CARPENTERIA SOLAIO PIANO TERRA
E PARTICOLARI COSTRUTTIVI — QUOTA P.G. +0.60
(PIANTA CASSERI ARCOPLAST)

TAV. 26PS_ES — CARPENTERIA SOLAIO PIANO TERRA
E PARTICOLARI COSTRUTTIVI — QUOTA P.G. +0.60
(PIANTA CASSERI TEGOPLAST)

TAV. 27PS_ES — CARPENTERIA SOLAIO PIANO PRIMO
E PARTICOLARI COSTRUTTIVI - P.G. (+4.90)

TAV. 28PS_ES - CARPENTERIA SOLAIO PIANO
SECONDO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI - P.G. (+8.42)
TAV. 29PS_ES — PARTICOLARI ARMATURE PLINTI DI
FONDAZIONE P.G. (+0,40)

TAV. 30PS_ES - PARTICOLARI ARMATURE CORDOLI DI
FONDAZIONE - P.G. (+0,40)

TAV. 31PS_ES - PARTICOLARI ARMATURE CORDOLI DI
FONDAZIONE - P.G. (+0,40)

TAV. 32PS_ES - PARTICOLARI ARMATURE CORDOLI DI
FONDAZIONE - P.G. (+0,40)

TAV. 33PS_ES - PARTICOLARI ARMATURE TRAVI
SOLAIO PIANO PRIMO - P.G. (+4,90)

TAV. 34PS_ES - PARTICOLARI ARMATURE TRAVI
SOLAIO PIANO PRIMO - P.G. (+4,90)



TAV. 35PS_ES — PARTICOLARI ARMATURE PILASTRI
TAV. 36PS_ES — TABELLA PILASTRI

TAV. 37PS_ES — STRUTTURA FACCIATA CONTINUA
TAV. 38PS_ES — STRUTTURA VANO ASCENSORE E
SCALA PRINCIPALE

TAV. 39PS_ES - STRUTTURA LOCALE TECNICO E
SCALA SECONDARIA

TAV. 40PS_ES - PARTICOLARI COSTRUTTIVI
STRUTTURA  FACCIATA CONTINUA E VANO
ASCENSORE

TAV. 41PS_ES — PARTICOLARI COSTRUTTIVI SCALA
PRINCIPALE E SECONDARIA

Relazioni Opere Edili e Strutture

TAV. 42_ES — RELAZIONE GENERALE

TAV. 43 ES - RELAZIONE SPECIALISTICA SULLE
OPERE EDILI

TAV. 44 ES — RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
SULL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE E SUL CALCOLO DEGLI STANDARD
URBANISTICI A PARCHEGGI

TAV. 45 ES - RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
RELATIVA A CALCOLO SUPERFICIE UTILE LORDA

TAV. 46_ES — RELAZIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO
TAV. 47_ES — RELAZIONE PROVA DI CARICO PILOTA
DEEP SOIL MIXING
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TAV. 48_ES — RELAZIONE GEOLOGICA

TAV. 49 ES - RELAZIONE SPECIALISTICA SULLE
STRUTTURE; RELAZIONE GEOTECNICA  SULLE
FONDAZIONI.

TAV. 50_ES — TABULATI DI CALCOLO - PARTE 1_4 -
STRUTTURA ESISTENTE STATO ATTUALE

TAV. 50_ES — TABULATI DI CALCOLO - PARTE 2_4 -
STRUTTURA ESISTENTE STATO DI PROGETTO

TAV. 50_ES — TABULATI DI CALCOLO - PARTE 3_4 -
NUOVA STRUTTURA IN C.A.

TAV. 50_ES — TABULATI DI CALCOLO — PARTE 4_4 —
STRUTTURE IN ACCIAIO E VERIFICHE GEOTECNICHE
TAV. 51_ES — OPERE EDILI E STRUTTURE - PIANO DI
MANUTENZIONE

Progetto Impianti tecnologici

TAV.52_ES IRT — IMPIANTI TECNOLOGICI - RELAZIONE
TECNICA INTRODUTTIVA

Impianti elettrici:

TAV. 53_ES ESB —-SCHEMA A BLOCCHI

TAV. 54_ES ES1 — SCHEMI PLANIMETRICI IMPIANTI DI
ENERGIA

TAV. 55_ES ES2 — SCHEMI PLANIMETRICI IMPIANTI DI
SEGNALE

TAV. 56_ES ES3 — SCHEMI UNIFILARI

TAV. 57_ES ERT — RELAZIONE TECNICA

11



- TAV.58 ES ECV —-CALCOLI E VERIFICHE
- TAV.59 ES ECI-CALCOLI ILLUMINOTECNICI
- TAV. 60 _ES EVF -VERIFICA FULMINAZIONE
- TAV. 61 _ES EPM - PIANO DI MANUTENZIONE
- TAV. 62 _ES EPC — PARTICOLARI COSTRUTTIVI
Impianti meccanici:
- TAV. 63 ES MS1 - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE -
SCHEMI PLANIMETRICI
- TAV. 64 ES MS2 — IMPIANTI IDRICI E SANITARI -
SCHEMI PLANIMETRICI
- TAV.65 ES MRT — RELAZIONE TECNICA
- TAV.66_ES MPM — PIANO DI MANUTENZIONE
- TAV.67_ES R10 - RELAZIONE LEGGE 10
- TAV. 68 ES MPC — PARTICOLARI COSTRUTTIVI
Valutazione del rischio incendio:
- TAV. 69 ES ISP — SCHEMI PLANIMETRICI
- TAV. 70 _ES IRT — RELAZIONE TECNICA
Elaborati Tecnico-Economici
- TAV. 75_ES — QUADRO INCIDENZA DELLA SICUREZZA
ORDINARIA
- TAV.77_ES — CRONOPROGRAMMA
- TAV.79 ES - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

7) I piani di sicurezza previsti dall’art. 39 del D.L.gs n. 50/2016

e dal D.L.gs 81/2008 (piano di sicurezza e coordinamento facente

12



parte del progetto summenzionato, piano operativo di sicurezza
redatto dall’Appaltatore ed approvato dalla Stazione Appaltante);
8) I'elenco dei prezzi unitari, offerti dall’appaltatore in sede di
gara per l'affidamento dell’appalto in argomento e sottoposti alle
verifiche nonché alle rettifiche ;

10) le polizze di garanzia ;

11) L'offerta tecnica ed economica dell’'lImpresa.

I documenti di cui sopra, che le parti dichiarano di ben conoscere e
voler qui integralmente richiamare, si trovano depositati agli atti
dell’Autorita.

Articolo 3 CORRISPETTIVO E MODALITA DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto dall’Autorita all'lmpresa per l'esecuzione
dell'appalto di cui all'articolo 2 e fissato — nella forma parte a corpo

e parte a misura — per I'importo di €

(diconsi Euro), dicui € (diconsi

/ Euro) per oneri speciali della sicurezza non

soggetti a ribasso d’asta (I.V.A. non imponibile ai sensi dell'art. 9 —

comma 1, D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii.).

Il corrispettivo contrattuale relativo ai predetti lavori a corpo ed a

misura verra determinato secondo le previsioni del Capitolato

Speciale d’Appalto, in particolare:

- per i lavori a misura, il corrispettivo risultera definito sulla base
delle quantita di prestazioni effettivamente eseguite in opera,
come contabilizzate in contraddittorio con I'appaltatore secondo

le specifiche disposizioni del predetto progetto esecutivo e delle

13



voci riportate nell’elenco prezzi contrattuale;

- per i lavori a corpo, il prezzo complessivo resta fisso ed
invariabile, senza che [I'Impresa possa invocare, per tali
lavorazioni, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita.

Sono fatte salve le variazioni in pit o in meno disposte
espressamente dalla committenza ai termini di legge.
In conformita a quanto disposto dall’art. 4.11 del Capitolato Speciale
reggente I'appalto, all'Impresa sara corrisposto, previa acquisizione
del D.U.R.C., il pagamento del compenso ad essa dovuto in rate di
acconto ogni qualvolta il valore dei lavori eseguiti, secondo gli atti
contabili ed in base ai prezzi contrattuali, maturi un importo di
almeno € 250.000,00 al netto delle ritenute di legge; I'ultima rata di
acconto verra corrisposta a prescindere dal relativo valore, sempre
al netto delle ritenute di legge. Ogni pagamento avverra a mezzo
rimessa diretta dell'importo dovuto, entro trenta giorni dalla data di
emissione del “Certificato di pagamento” da parte del Responsabile
del procedimento, previo ricevimento della dovuta nota di fattura
fiscale; tale Certificato verra comunque emesso entro trenta giorni
dalla maturazione dellimporto come sopra stabilito per |l
pagamento delle rate in acconto.

La rata di saldo, subordinatamente alla presentazione della relativa

fattura, sara liquidata — nei termini stabiliti dal capitolato speciale

d’appalto — previa attestazione del regolare adempimento, da parte

dell'impresa affidataria, degli obblighi contributivi ed assicurativi e a

14



seguito del ricevimento della dovuta nota di fattura fiscale, oltre che
subordinatamente agli esiti del collaudo finale.

Con la sottoscrizione del presente contratto, pertanto, I'lmpresa
dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione
dell'offerta di tutti gli oneri, previsti o0 meno, posti a suo carico e di
ritenersi per gli stessi totalmente compensata con i corrispettivi di
cui al presente articolo.

Articolo 4 TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L’'Impresa, tenuto conto dell’'offerta di riduzione tempo formulata in
fase di gara, deve ultimare tutti i lavori entro il termine di n.
(diconsi ) giorni naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna, cosi come previsto dal Capitolato Speciale
reggente l'appalto.

Articolo 5 PENALI

Per ogni giorno di ritardo dell'ultimazione dei lavori rispetto alla
scadenza del termine contrattuale, I’Autorita applichera una penale
nella misura pari allo 0,7% (zerovirgolasette per mille)
dellammontare netto contrattuale, fino ad un massimo pari al
decimo dell'importo del presente contratto, che verra iscritta nello
stato finale a debito dell'lmpresa.

Articolo 6 OBBLIGHI CONTRATTUALI

Nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente
contratto, I'lmpresa si obbliga altresi:

a) ad osservare tutte le disposizioni contenute nel Capitolato

Generale d’Appalto approvato con D.M. 145/2000, per le parti

15



ancora in vigore, nonché in ogni altra norma di legge e
regolamento vigente in materia di opere pubbliche;

b) ad ottemperare a tutti gli obblighi ed oneri comunque
previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto;

C) ad eseguire i lavori in oggetto a regola d’arte impiegando
maestranze specializzate e materiali di prima qualita, pena dover
provvedere, a proprie spese, alla loro sostituzione immediata;

d) ad ottemperare alle disposizioni sull'assunzione obbligatoria
delle categorie protette di cui alla legge 12/03/1999, n. 68 e
successive modifiche ed integrazioni;

e) ad affidare, qualora se ne rawvisi la necessita, a propria
cura e spese, a guardie giurate la custodia e la sorveglianza,
diurna e notturna, dei cantieri e di tutti gli oggetti e i materiali in
essi contenuti, anche se appartenenti all’Autorita purché
consegnati alllmpresa;

f) ad ottemperare alle disposizioni di legge in merito
allidentificazione degli addetti ai cantieri previste dall'art. 5 della
Legge 13 agosto 2010 n. 136;

s)] ad aggiornare il piano operativo di sicurezza ai sensi della
normativa vigente, nonché a far aggiornare i piani operativi di
sicurezza redatti da eventuali subappaltatori;

h) ad assumere formalmente, a pena di nullitd assoluta del
presente Contratto di Appalto, gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Articolo 7 CAUZIONE
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A garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi derivanti
dal presente contratto, I'lmpresa ha prestato, a mezzo di polizza

fideiussoria n. rilasciata dalla

, agenzia di in data

, la cauzione definitiva ammontante ad €

, che si trova depositata in originale agli atti

dell’Autorita.

In tutti i casi di inosservanza da parte dell’'lImpresa degli obblighi e
delle condizioni del presente contratto, I'Autorita potra rivalersi di
propria autorita sulla cauzione come sopra costituita, che I'lmpresa
sara tenuta a reintegrare nei termini e con le modalita che all’'uopo
verranno stabilite dall’Autorita.

L'impresa, inoltre, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n.

50/2016 a mezzo di polizza di assicurazione n. ,

rilasciata da , in data , ha

provveduto a stipulare una polizza di assicurazione "All risk", con
massimale assicurato pari all'importo contrattuale a copertura di
tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui trattasi in

relazione alle opere da eseguire, nonché € a

garanzia della responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione
dei lavori, valida sino alla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione.

Articolo 8 PROROGHE

Non potranno essere concesse proroghe, fatta salva la sussistenza

di evenienze, verifiche in contraddittorio con la Stazione Appaltante
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non imputabili al soggetto contraente, risultando I'elemento tempo
di esecuzione dei lavori elemento facente parte dei criteri di
aggiudicazione.

Fatto salvo quanto sopra, la richiesta di proroga deve pervenire
entro la data di scadenza del termine contrattuale. La risposta in
merito all’istanza di proroga € resa dal Responsabile Unico del
Procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal
suo ricevimento.

Per eventuali richieste di proroga saranno, comunque, applicate le
disposizioni di cui all’art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 a cui
specificatamente si rinvia.

Articolo 9 SUBAPPALTO

L'lImpresa é tenuta ad eseguire in proprio le attivita e le prestazioni
tutte che formano oggetto del presente contratto.

L’affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte dei lavori
di cui al presente contratto pu0 essere autorizzato dall’Autorita
sussistendo i requisiti e le condizioni previste dal D.L.vo n. 50/20186,
nonché in generale dalle norme di legge in materia di pubblici
appalti. In ogni caso non puo essere autorizzato I'affidamento in
subappalto o in cottimo di prestazioni e attivita in misura superiore
al 50% dell'importo contrattuale Fatto salvo quanto previsto dal
comma 5 dell'art. 105 del D. Igs. n. 50/2016 e tenuto conto del
combinato disposto dell’art. 89, comma 11 del medesimo D. Lgs. n.
50/2016 e dellart. 1, comma 2, del Decreto ministeriale 10

novembre 2016, n. 248.
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In caso di autorizzazione all’affidamento in cottimo o in subappalto,
I'lmpresa si impegna a trasmettere all’Autorita e al Direttore dei
lavori copia autentica del relativo contratto entro e non oltre n. 15
giorni dalla stipula dello stesso, comunque almeno n. 20 giorni
prima dell’effettivo inizio delle relative lavorazioni. Nell'ipotesi di
accertata violazione delle disposizioni del presente articolo
I'Autorita si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del
contratto, fatte salve le conseguenze ulteriori previste dalle norme
di legge vigenti in materia. Le disposizioni di cui all'art. 105 del
D.L.vo n. 50/2016, nonché quelle contenute nel presente articolo si
applicano anche, in quanto compatibili, ai noli a caldo ed altri
contratti similari.

Articolo 10 CoLLAUDO

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, per le opere
di cui trattasi verra emesso il certificato di collaudo entro e non oltre
sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Le operazioni per il
collaudo suddetto avverranno comunque anche in corso d'opera,
comprendendo altresi quelle per il collaudo statico ai sensi della
Legge n. 1086/1971 e delle altre vigenti normative in materia di
costruzioni.

Il certificato di collaudo assume carattere definitivo al termine dei
due anni successivi alla data della sua emissione, durante i quali
I'appaltatore, salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice
Civile, rispondera per eventuali difformita e vizi d'opera, ancorché

riconoscibili, che venissero riscontrati.
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Articolo 11 CONTROLLI

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile
dell'esecuzione delle opere appaltate e affidato all'ufficio della
direzione dei lavori.

Articolo 12 RICHIAMO DEI CONTRATTI E ACCORDI
COLLETTIVI

Nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente
contratto, I'lmpresa ha l'obbligo di applicare integralmente le
disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del
settore di competenza e negli accordi locali integrativi dello stesso
in vigore per il tempo e nel luogo in cui i lavori si svolgono.
L’'Impresa si impegna a rispettare i contratti e gli accordi di cui al
precedente comma anche successivamente alla scadenza degli
stessi nelle more del loro rinnovo.

L’Impresa si impegna altresi a rispettare i contratti e gli accordi di
cui ai precedenti commi anche se non aderente alle associazioni di
categoria stipulanti ovvero anche qualora receda da tali
associazioni nel corso dell’esecuzione dei lavori che formano
oggetto del presente contratto.

L’'Impresa é responsabile nei confronti dell’Autorita dell'osservanza
dei contratti e degli accordi di cui ai precedenti commi da parte degli
eventuali subappaltatori, anche nei casi in cui tali contratti e accordi
non disciplinino I'ipotesi del subappalto.

Nei casi di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo,

segnalata dall'lspettorato del Lavoro o comunque accertata,
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I'’Autorita, previa contestazione dell'inadempimento, si riserva
I'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia.

Articolo 13 OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
L'Impresa si impegna a trasmettere all’Autorita, prima dell'inizio dei
lavori, anche per conto degli eventuali subappaltatori, idonea
documentazione attestante l'avvenuta denuncia agli istituti
assicurativi, previdenziali ed infortunistici. L'lmpresa si impegna
altresi a trasmettere all’Autoritd, anche per conto degli eventuali
subappaltatori, ai fini del pagamento di ciascuno stato di
avanzamento lavori, copia della documentazione attestante |l
pagamento delle retribuzioni ai propri lavoratori impiegati
nell’esecuzione del contratto, I'effettuazione ed il versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nonché la
regolarita dei versamenti contributivi, ove dovuti, agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; il pagamento degli
stati di avanzamento dei lavori € in ogni caso subordinato alla
acquisizione, da parte dell’Autorita, del Documento Unico di
Regolarita Contributiva.

Articolo 14 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra le parti avverranno esclusivamente per iscritto,
a mezzo di pec /lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
posta elettronica certificata, salvo i casi in cui particolari ragioni di
urgenza giustifichino la trasmissione a mezzo fax o analoghi mezzi.

Qualsiasi comunicazione dell’Autorita e del Direttore dei lavori
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eseguita al Direttore tecnico dell'lmpresa si considera effettuata
personalmente al legale rappresentante dell'Impresa stessa.
Articolo 15 RISERVATEZZA E TUTELA DEl DATI
PERSONALI

Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali, dei quali
SONo reciprocamente in possesso per ragioni legate al presente
contratto, ha I'esclusiva finalita di provvedere in modo adeguato a
tutti gli adempimenti connessi all'espletamento delle attivita
amministrative e tecniche necessatrie alla stipula ed alla esecuzione
del contratto medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.vo 30
giugno 2003, n. 196. A tale fine, titolari del trattamento sono
I'’Autorita e I'lmpresa stesse; I'’Autoritd nomina il responsabile del
trattamento, individuandolo nel Responsabile Unico del
Procedimento, Ing. Gianluca Pellegrini. Le parti siimpegnano a non
fare dei dati personali e del relativo trattamento oggetto di
comunicazione e diffusione al di fuori dei casi consentiti dal D.L.vo
30 giugno 2003, n. 196 e delle modalita ivi previste.

Articolo 16 DECORRENZA OBBLIGAZIONE

Il presente contratto impegna le parti fin dal momento della sua
sottoscrizione.

Articolo 17 ELEZIONE DI DOMICILIO

L'lImpresa dichiara di eleggere domicilio, ai fini del presente
contratto, presso gli uffici del Comune di Ancona.

Articolo 18 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E

TRATTAMENTO FISCALE
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Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti
(imposte, tasse, diritti di segreteria, registrazione, ecc.) sono a
totale carico dell’Associazione.

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalita
telematica ai sensi di legge.

Sono altresi a carico dell’Associazione tutte le spese di bollo per gl
atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna
a quello di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di
collaudo, ai sensi dell’art. 139, comma 3, del Regolamento.

Le prestazioni previste nel presente contratto si configurano fra
guelle previste dall'art. 7, ultimo comma, del DPR 26/10/1972, n°
633 e, pertanto, a termini del successivo art. 9, comma 1, non sono
imponibili.

Ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986,
n° 131, pertanto, la registrazione del presente contratto avverra con
I'applicazione dell'imposta in misura fissa.

Articolo 19 OBBLIGHI DELL’'APPALTATORE RELATIVI
ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’inadempimento degli obblighi alla tracciabilita dei flussi finanziari,
ex Legge 13 agosto 2010 n.136, comporta la nullitd assoluta del
presente contratto cosi come previsto dallart.3 comma 8 della
richiamata Legge. L'lmpresa, pertanto, assume tutti gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto
2010, nr. 136 e s.m.i...

L'Impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna
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altresi a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e
subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di
assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i

L’Impresa, in virtu di quanto sopra, si impegna a dare immediata
comunicazione all’Autorita ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del
Governo della provincia di Ancona della notizia eventuale
inadempimento della propria controparte (subappaltatore /
subcontraente) rispetto agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni,
costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni
effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge
n. 136/2010 e s.m.i. comportano I'applicazione delle sanzioni di cui
all’art. 6 della stessa legge.

Articolo 20 APPROVAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile,
le seguenti clausole del presente contratto: art.li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e in maniera specifica ed
esplicita le previsioni di cui all’'art. 3 del presente contratto riferite al
corrispettivo e alle modalita di pagamento. A seguito degli impegni
assunti col presente contratto dall'lmpresa aggiudicataria, nella sua
qualita su esposta, riconosciuta regolare la costituzione della

cauzione definitiva descritta nel presente contratto,
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AFFIDA

all'lmpresa I'appalto dei lavori di cui trattasi, nei modi

e nei termini stabiliti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale

di appalto in esso richiamato.

Ometto la lettura degli allegati a richiesta e su dispensa dei

comparenti che dichiarano averne esatta conoscenza.

Richiesto, ho ricevuto il presente atto, scritto, da persona di mia
fiducia su supporto informatico non modificabile ai sensi di Legge,

in n. pagine intere e riga della

, cosi come risultanti a video e ne ho data lettura

ai comparenti che lo dichiarano pienamente conforme alla loro
volonta e con me Ufficiale Rogante lo sottoscrivono qui in fine con
firma digitale i cui certificati sono in corso di validita.

Firmato: firmato digitalmente

firmato digitalmente

firmato digitalmente
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