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REPUBBLICA ITALIANA

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO

CENTRALE

N. _____ / 201X - registro repertorio

N. ________ / 201X - registro contratti

CONTRATTO DI APPALTO

Tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e

l’_____________., per l’affidamento dell’appalto relativo

all’“Adeguamento di una porzione lato sud ovest del padiglione già

proprietà Tubimar Ancona s.p.a. ai fini dell’allestimento dei presidi

operativi per i controlli sanitari di frontiera sulle merci in

importazione”, per l’importo complessivo di euro ________, IVA non

imponibile, ai sensi dell’art. 9 – comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 ss.

mm. ii..

CIG: _________ CUP: __________

L'anno 2017 il giorno _______ del mese di __________,

__/___/2019

in Ancona, presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare

Adriatico Centrale, Molo S. Maria - Porto ;

Avanti a me, dott. Tito Vespasiani, Dirigente amministrativo

dell’Autorità Portuale di Ancona, Ufficiale Rogante nominato con

Delibera del Presidente dell’Autorità Portuale di Ancona n. 19 del

6/2/1997, ai sensi dell’art. 95 del R.D. 23/05/1924, n. 827,

si sono costituiti i Signori:

- __________, nato a _________il ___/___/____, domiciliato dove
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di seguito per la carica, codice fiscale ____________, il quale

interviene nella sua qualità di _____________ dell’Autorità di

Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Ente di Diritto

Pubblico ai sensi della Legge 28/1/1994, n° 84 e successive

modificazioni, con sede in Ancona, Molo S. Maria - Porto, codice

fiscale 00093910420, in esecuzione della Deliberazione

Presidenziale n° ___ del __/___/_____ ;

nel seguito del presente atto chiamata "Autorità" ;

- _______, nato a __________il __/__/__, domiciliato dove di

seguito per la carica, il quale interviene, in qualità di____________,

in nome e per conto dell’impresa ____________ con sede in

_________, Via _________, Codice fiscale e numero d’iscrizione al

registro delle Imprese di _________ n. ________ numero R.E.A.

_______________;

nel seguito del presente atto chiamata “Impresa”.

Premettono:

- che la Legge n. 84/94 sulla riforma dell’ordinamento portuale e

successive modifiche ed integrazioni attribuisce all’Autorità di

Sistema Portuale compiti di indirizzo e programmazione delle

attività portuali, nonché le funzioni di governo del territorio portuale

rientrante nell’ambito della rispettiva circoscrizione territoriale;

– che, con Delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale

Portuale del Mare Adriatico Centrale n° ___ del ____________, si

è proceduto ad approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di

“Adeguamento di una porzione lato sud ovest del padiglione già
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proprietà Tubimar Ancona s.p.a. ai fini dell’allestimento dei presidi

operativi per i controlli sanitari di frontiera sulle merci in

importazione” da eseguirsi nella forma parte a corpo e parte a

misura, per un importo complessivo pari ad euro 2.046.022,92

(diconsi duemilioniquarantaseimilaventidue/92 Euro) – I.V.A. non

imponibile, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, D.P.R. 26/10/1972,

n.633 e successive modifiche e integrazioni – di cui:

– euro 1.467.579,62 (diconsi unmilionequattrocentosessanta-

settemilacinquecentosettantanove/62 Euro) per lavori a misura ;

– Euro 568.443,30 (diconsi cinquecentosessantottomila-

quattrocentoquarantatre/30 Euro) per lavori a corpo;

– euro 10.000,00 (diconsi diecimila/00 Euro) quali oneri speciali per

la sicurezza fisica dei lavoratori, come desunti dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento facente parte del progetto esecutivo

per le opere di che trattasi, non assoggettabili ad alcuno sconto

in ribasso ai sensi del punto 4.1.4 dell’Allegato XV del D.Lgs.

n.81/2008.

– Che, sempre con Delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema

Portuale del Mare Adriatico Centrale n. ___del __/___/__, è stata

disposta l’indizione di una gara con procedura aperta ai sensi degli

artt. 60, del D. L.vo 163/2006

– Che, relativamente ai lavori in argomento, si è proceduto alla

pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E. in data ___/__/2017

sul n. _____/S ________, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana - 5a Serie Speciale Contratti Pubblici - no 133 del
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__/__/2017, con invito a formulare offerta con il metodo di cui all’art.

95, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016, mediante il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior

rapporto qualità/prezzo ;

– che ad esito della summenzionata procedura selettiva, è risultata

aggiudicataria dell’appalto in questione l’Impresa

______________________ con sede a _______________ (___)

in via _____________________, per un importo complessivo pari

ad € _________________, di cui € _____________per oneri

speciali della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (I.V.A. non

imponibile ai sensi dell’art. 9 – comma 1, D.P.R. 633/72 e

ss.mm.ii.);

– che con Deliberazione Presidenziale n° ___ del _____________,

previa verifica del possesso dei prescritti requisiti dall’ordinamento

vigente è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi

in capo alla predetta Impresa;

– che nei confronti dell’Impresa è stata accertata la sussistenza

degli occorrenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia

di contratti pubblici;

– Che, nei confronti dell’impresa _________, in ottemperanza alle

prescrizioni di legge, si è provveduto ad attivare le dovute richieste

di informazioni alle competenti Prefetture tramite l’applicativo

B.D.N.A., ciò al fine di verificare l'insussistenza di cause di

esclusione da appalti ai sensi dell’art. 91 del Decreto Legislativo n.

159 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni ;



5

– Che in relazione a quanto sopra con nota _________ risulta

attestata l’insussistenza di cause di esclusione da appalti ai sensi

dell’art. 91 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 e successive

modificazioni ed integrazioni

– che l’Impresa, con nota prot. n. ______ del ________________,

ha presentato la comunicazione relativa alla composizione

societaria ed agli altri aspetti di cui all’art. 1 del D.P.C.M.

11.05.1991, n. 187;

– che in base al D.U.R.C. acquisito dalla Stazione Appaltante risulta

attestata la regolarità contributiva dell’Impresa aggiudicataria;

– che il Legale Rappresentante dell’Impresa ha ottemperato alla

presentazione della prescritta dichiarazione di assenza di

provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art.14 del

Decreto Legislativo 9/04/2008 nr.81 e s.m.i. in materia di

comunicazione relativa alle disposizioni di contrasto del lavoro

irregolare e per la tutela dalla salute e della sicurezza dei luoghi

di lavoro;

– che fra le parti contraenti, previo decorso del termine previsto

dall’art. 32 comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, si è stabilito di

addivenire oggi alla stipulazione del relativo contratto, in forma

pubblico-amministrativa, relativo ai lavori in argomento

tutto ciò premesso e considerato, i comparenti - come innanzi

costituiti - mentre confermano e ratificano la precedente narrativa,

che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.
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Articolo 1 RECEPIMENTO DELLE PREMESSE

Le premesse e gli allegati al presente contratto costituiscono parte

integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

L’Autorità dà in appalto all’Impresa, che accetta, l’incarico relativo

all’esecuzione dei lavori di “Adeguamento di una porzione lato sud

ovest del padiglione già proprietà Tubimar Ancona s.p.a. ai fini

dell’allestimento dei presidi operativi per i controlli sanitari di

frontiera sulle merci in importazione”, in conformità allo specifico

progetto esecutivo redatto in data ___________ (protocollato agli

atti dell’Autorità con n. ____ in data _____________) e validato in

data ___________ ai sensi dell’art. 26 – comma 8 del D. Lgs. n.

50/2016, approvato con Delibera del Presidente dell’Autorità di

Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. ___ del

_____________ ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 27 del D.

lgs. n. 50/2016.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le

disposizioni normative previste dal D.L.vo n. 50/2016 e successive

modifiche ed integrazioni, dal Regolamento in materia di contratti

pubblici approvato con D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti,

dal Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 145/2000

per le parti ancora vigenti e dal Capitolato Speciale d’Appalto.

Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:

1) il Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP.

19 aprile 2000 n. 145 per le parti ancora vigenti, per quanto non in
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contrasto con il Capitolato speciale d’appalto o non previsto da

quest’ultimo;

2) i seguenti elaborati del progetto esecutivo redatto in data

___________ (protocollato agli atti dell’Autorità con n. ____ in data

_____________) e validato in data ___________ ai sensi dell’art.

26 – comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, approvato con Delibera del

Presidente dell’Autorità Portuale di Ancona n. ___ del

_______________:

1) Planimetria generale e Inquadramento Territoriale

- TAV. 01_ES – PLANIMETRIA GENERALE ASSETTO

VIABILITÀ PORTUALE ATTUALE

- TAV. 02_ES – PLANIMETRIA GENERALE ASSETTO

VIABILITÀ PORTUALE FUTURA

Progetto Architettonico

- TAV. 03PA_ES – PIANTA, PROSPETTI, SEZIONE - STATO

ATTUALE

- TAV. 04PA_ES – PIANTA PIANO TERRA – STATO DI

PROGETTO

- TAV. 05PA_ES – PIANTA PIANO PRIMO – STATO DI

PROGETTO

- TAV. 06PA_ES – PROSPETTO NORD OVEST – STATO DI

PROGETTOTAV. 07PA_ES – PROSPETTO NORD EST –

STATO DI PROGETTO

- TAV. 08PA_ES – SEZIONI TRASVERSALI – STATO DI

PROGETTO
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- TAV. 09PA_ES – SEZIONE LONGITUDINALE – STATO DI

PROGETTO

- TAV. 10PA_ES – PIANTA CONTROSOFFITTI

- TAV. 11PA_ES – ABACO INFISSI

- TAV. 12PA_ES – ABACO PARETI, PAVIMENTI,

CONTROSOFFITTI

- TAV. 13PA_ES – PARTICOLARI COSTRUTTIVI

- TAV. 14PA_ES – DEMOLIZIONI E INTERVENTI SULLE

STRUTTURE ESISTENTI

- TAV. 15PA_ES – SCHEMA ABBATTIMENTO DELLE

BARRIERE ARCHITETTONICHE

- TAV. 16PA_ES – CALCOLO S.U.L. – STATO ATTUALE

- TAV. 17PA_ES – CALCOLO S.U.L. – STATO DI

PROGETTO PT

- TAV. 18PA_ES – CALCOLO S.U.L. – STATO DI

PROGETTO P1

- TAV. 19PA_ES – CALCOLO STANDARD URBANISTICO:

PARCHEGGI (P1 – P3),SPAZI DI MANOVRA

Progetto Strutturale

- TAV. 20PS_ES – CARPENTERIA FONDAZIONI

STRUTTURA ESISTENTE

- TAV. 21PS_ES – PIANTA FILI FISSI COLONNE VERTICALI

DI TERRENO STABILIZZATO

- TAV. 22PS_ES – INTERFERENZE TRA FONDAZIONI

STRUTTURA ESISTENTE E NUOVE FONDAZIONI
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- TAV. 23PS_ES – CARPENTERIA NUOVE FONDAZIONI

(PLINTI E CORDOLI) QUOTA P.G. +0.40

- TAV. 24PS_ES – PIANTA FILI FISSI PILASTRI

- TAV. 25PS_ES – CARPENTERIA SOLAIO PIANO TERRA

E PARTICOLARI COSTRUTTIVI – QUOTA P.G. +0.60

(PIANTA CASSERI ARCOPLAST)

- TAV. 26PS_ES – CARPENTERIA SOLAIO PIANO TERRA

E PARTICOLARI COSTRUTTIVI – QUOTA P.G. +0.60

(PIANTA CASSERI TEGOPLAST)

- TAV. 27PS_ES – CARPENTERIA SOLAIO PIANO PRIMO

E PARTICOLARI COSTRUTTIVI – P.G. (+4.90)

- TAV. 28PS_ES – CARPENTERIA SOLAIO PIANO

SECONDO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI – P.G. (+8.42)

- TAV. 29PS_ES – PARTICOLARI ARMATURE PLINTI DI

FONDAZIONE P.G. (+0,40)

- TAV. 30PS_ES – PARTICOLARI ARMATURE CORDOLI DI

FONDAZIONE - P.G. (+0,40)

- TAV. 31PS_ES – PARTICOLARI ARMATURE CORDOLI DI

FONDAZIONE - P.G. (+0,40)

- TAV. 32PS_ES – PARTICOLARI ARMATURE CORDOLI DI

FONDAZIONE - P.G. (+0,40)

- TAV. 33PS_ES – PARTICOLARI ARMATURE TRAVI

SOLAIO PIANO PRIMO - P.G. (+4,90)

- TAV. 34PS_ES – PARTICOLARI ARMATURE TRAVI

SOLAIO PIANO PRIMO - P.G. (+4,90)
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- TAV. 35PS_ES – PARTICOLARI ARMATURE PILASTRI

- TAV. 36PS_ES – TABELLA PILASTRI

- TAV. 37PS_ES – STRUTTURA FACCIATA CONTINUA

- TAV. 38PS_ES – STRUTTURA VANO ASCENSORE E

SCALA PRINCIPALE

- TAV. 39PS_ES – STRUTTURA LOCALE TECNICO E

SCALA SECONDARIA

- TAV. 40PS_ES – PARTICOLARI COSTRUTTIVI

STRUTTURA FACCIATA CONTINUA E VANO

ASCENSORE

- TAV. 41PS_ES – PARTICOLARI COSTRUTTIVI SCALA

PRINCIPALE E SECONDARIA

Relazioni Opere Edili e Strutture

- TAV. 42_ES – RELAZIONE GENERALE

- TAV. 43_ES – RELAZIONE SPECIALISTICA SULLE

OPERE EDILI

- TAV. 44_ES – RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

SULL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE

ARCHITETTONICHE E SUL CALCOLO DEGLI STANDARD

URBANISTICI A PARCHEGGI

- TAV. 45_ES – RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

RELATIVA A CALCOLO SUPERFICIE UTILE LORDA

- TAV. 46_ES – RELAZIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO

- TAV. 47_ES – RELAZIONE PROVA DI CARICO PILOTA

DEEP SOIL MIXING
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- TAV. 48_ES – RELAZIONE GEOLOGICA

- TAV. 49_ES – RELAZIONE SPECIALISTICA SULLE

STRUTTURE; RELAZIONE GEOTECNICA SULLE

FONDAZIONI.

- TAV. 50_ES – TABULATI DI CALCOLO - PARTE 1_4 –

STRUTTURA ESISTENTE STATO ATTUALE

- TAV. 50_ES – TABULATI DI CALCOLO - PARTE 2_4 –

STRUTTURA ESISTENTE STATO DI PROGETTO

- TAV. 50_ES – TABULATI DI CALCOLO – PARTE 3_4 –

NUOVA STRUTTURA IN C.A.

- TAV. 50_ES – TABULATI DI CALCOLO – PARTE 4_4 –

STRUTTURE IN ACCIAIO E VERIFICHE GEOTECNICHE

- TAV. 51_ES – OPERE EDILI E STRUTTURE - PIANO DI

MANUTENZIONE

Progetto Impianti tecnologici

- TAV. 52_ES IRT – IMPIANTI TECNOLOGICI - RELAZIONE

TECNICA INTRODUTTIVA

Impianti elettrici:

- TAV. 53_ES ESB –SCHEMA A BLOCCHI

- TAV. 54_ES ES1 – SCHEMI PLANIMETRICI IMPIANTI DI

ENERGIA

- TAV. 55_ES ES2 – SCHEMI PLANIMETRICI IMPIANTI DI

SEGNALE

- TAV. 56_ES ES3 – SCHEMI UNIFILARI

- TAV. 57_ES ERT – RELAZIONE TECNICA
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- TAV. 58_ES ECV –CALCOLI E VERIFICHE

- TAV. 59_ES ECI –CALCOLI ILLUMINOTECNICI

- TAV. 60_ES EVF –VERIFICA FULMINAZIONE

- TAV. 61_ES EPM – PIANO DI MANUTENZIONE

- TAV. 62_ES EPC – PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Impianti meccanici:

- TAV. 63_ES MS1 – IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE -

SCHEMI PLANIMETRICI

- TAV. 64_ES MS2 – IMPIANTI IDRICI E SANITARI -

SCHEMI PLANIMETRICI

- TAV. 65_ES MRT – RELAZIONE TECNICA

- TAV. 66_ES MPM – PIANO DI MANUTENZIONE

- TAV. 67_ES R10 – RELAZIONE LEGGE 10

- TAV. 68_ES MPC – PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Valutazione del rischio incendio:

- TAV. 69_ES ISP – SCHEMI PLANIMETRICI

- TAV. 70_ES IRT – RELAZIONE TECNICA

Elaborati Tecnico-Economici

- TAV. 75_ES – QUADRO INCIDENZA DELLA SICUREZZA

ORDINARIA

- TAV. 77_ES – CRONOPROGRAMMA

- TAV. 79_ES – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

7) i piani di sicurezza previsti dall’art. 39 del D.L.gs n. 50/2016

e dal D.L.gs 81/2008 (piano di sicurezza e coordinamento facente
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parte del progetto summenzionato, piano operativo di sicurezza

redatto dall’Appaltatore ed approvato dalla Stazione Appaltante);

8) l’elenco dei prezzi unitari, offerti dall’appaltatore in sede di

gara per l’affidamento dell’appalto in argomento e sottoposti alle

verifiche nonché alle rettifiche ;

10) le polizze di garanzia ;

11) L’offerta tecnica ed economica dell’Impresa.

I documenti di cui sopra, che le parti dichiarano di ben conoscere e

voler qui integralmente richiamare, si trovano depositati agli atti

dell’Autorità.

Articolo 3 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto dall’Autorità all’Impresa per l’esecuzione

dell’appalto di cui all’articolo 2 è fissato – nella forma parte a corpo

e parte a misura – per l’importo di € ______________________

(diconsi _____________________ Euro), di cui € _______(diconsi

___________/___ Euro) per oneri speciali della sicurezza non

soggetti a ribasso d’asta (I.V.A. non imponibile ai sensi dell’art. 9 –

comma 1, D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii.).

Il corrispettivo contrattuale relativo ai predetti lavori a corpo ed a

misura verrà determinato secondo le previsioni del Capitolato

Speciale d’Appalto, in particolare:

- per i lavori a misura, il corrispettivo risulterà definito sulla base

delle quantità di prestazioni effettivamente eseguite in opera,

come contabilizzate in contraddittorio con l’appaltatore secondo

le specifiche disposizioni del predetto progetto esecutivo e delle
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voci riportate nell’elenco prezzi contrattuale;

- per i lavori a corpo, il prezzo complessivo resta fisso ed

invariabile, senza che l’Impresa possa invocare, per tali

lavorazioni, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul

valore attribuito alla quantità.

Sono fatte salve le variazioni in più o in meno disposte

espressamente dalla committenza ai termini di legge.

In conformità a quanto disposto dall’art. 4.11 del Capitolato Speciale

reggente l’appalto, all’Impresa sarà corrisposto, previa acquisizione

del D.U.R.C., il pagamento del compenso ad essa dovuto in rate di

acconto ogni qualvolta il valore dei lavori eseguiti, secondo gli atti

contabili ed in base ai prezzi contrattuali, maturi un importo di

almeno € 250.000,00 al netto delle ritenute di legge; l’ultima rata di

acconto verrà corrisposta a prescindere dal relativo valore, sempre

al netto delle ritenute di legge. Ogni pagamento avverrà a mezzo

rimessa diretta dell’importo dovuto, entro trenta giorni dalla data di

emissione del “Certificato di pagamento” da parte del Responsabile

del procedimento, previo ricevimento della dovuta nota di fattura

fiscale; tale Certificato verrà comunque emesso entro trenta giorni

dalla maturazione dell’importo come sopra stabilito per il

pagamento delle rate in acconto.

La rata di saldo, subordinatamente alla presentazione della relativa

fattura, sarà liquidata – nei termini stabiliti dal capitolato speciale

d’appalto – previa attestazione del regolare adempimento, da parte

dell’impresa affidataria, degli obblighi contributivi ed assicurativi e a
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seguito del ricevimento della dovuta nota di fattura fiscale, oltre che

subordinatamente agli esiti del collaudo finale.

Con la sottoscrizione del presente contratto, pertanto, l’Impresa

dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione

dell’offerta di tutti gli oneri, previsti o meno, posti a suo carico e di

ritenersi per gli stessi totalmente compensata con i corrispettivi di

cui al presente articolo.

Articolo 4 TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L’Impresa, tenuto conto dell’offerta di riduzione tempo formulata in

fase di gara, deve ultimare tutti i lavori entro il termine di n. _____

(diconsi __________) giorni naturali e consecutivi dalla data del

verbale di consegna, così come previsto dal Capitolato Speciale

reggente l’appalto.

Articolo 5 PENALI

Per ogni giorno di ritardo dell’ultimazione dei lavori rispetto alla

scadenza del termine contrattuale, l’Autorità applicherà una penale

nella misura pari allo 0,7‰ (zerovirgolasette per mille)

dell’ammontare netto contrattuale, fino ad un massimo pari al

decimo dell’importo del presente contratto, che verrà iscritta nello

stato finale a debito dell’Impresa.

Articolo 6 OBBLIGHI CONTRATTUALI

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente

contratto, l’Impresa si obbliga altresì:

a) ad osservare tutte le disposizioni contenute nel Capitolato

Generale d’Appalto approvato con D.M. 145/2000, per le parti
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ancora in vigore, n o n c h é in ogni altra norma di legge e

regolamento vigente in materia di opere pubbliche;

b) ad ottemperare a tutti gli obblighi ed oneri comunque

previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto;

c) ad eseguire i lavori in oggetto a regola d’arte impiegando

maestranze specializzate e materiali di prima qualità, pena dover

provvedere, a proprie spese, alla loro sostituzione immediata;

d) ad ottemperare alle disposizioni sull’assunzione obbligatoria

delle categorie protette di cui alla legge 12/03/1999, n. 68 e

successive modifiche ed integrazioni;

e) ad affidare, qualora se ne ravvisi la necessità, a propria

cura e spese, a guardie giurate la custodia e la sorveglianza,

diurna e notturna, dei cantieri e di tutti gli oggetti e i materiali in

essi contenuti, anche se appartenenti all’Autorità purché

consegnati all’Impresa;

f) ad ottemperare alle disposizioni di legge in merito

all'identificazione degli addetti ai cantieri previste dall'art. 5 della

Legge 13 agosto 2010 n. 136;

g) ad aggiornare il piano operativo di sicurezza ai sensi della

normativa vigente, nonché a far aggiornare i piani operativi di

sicurezza redatti da eventuali subappaltatori;

h) ad assumere formalmente, a pena di nullità assoluta del

presente Contratto di Appalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Articolo 7 CAUZIONE
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A garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi derivanti

dal presente contratto, l’Impresa ha prestato, a mezzo di polizza

fideiussoria n. __________________ rilasciata dalla

_______________, agenzia di ______________ in data

________________, la cauzione definitiva ammontante ad €

______________, che si trova depositata in originale agli atti

dell’Autorità.

In tutti i casi di inosservanza da parte dell’Impresa degli obblighi e

delle condizioni del presente contratto, l’Autorità potrà rivalersi di

propria autorità sulla cauzione come sopra costituita, che l’Impresa

sarà tenuta a reintegrare nei termini e con le modalità che all’uopo

verranno stabilite dall’Autorità.

L'impresa, inoltre, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n.

50/2016 a mezzo di polizza di assicurazione n. _____________,

rilasciata da _________________, in data ____________, ha

provveduto a stipulare una polizza di assicurazione "All risk", con

massimale assicurato pari all'importo contrattuale a copertura di

tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui trattasi in

relazione alle opere da eseguire, nonché € _________________ a

garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione

dei lavori, valida sino alla data di emissione del certificato di

regolare esecuzione.

Articolo 8 PROROGHE

Non potranno essere concesse proroghe, fatta salva la sussistenza

di evenienze, verifiche in contraddittorio con la Stazione Appaltante
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non imputabili al soggetto contraente, risultando l’elemento tempo

di esecuzione dei lavori elemento facente parte dei criteri di

aggiudicazione.

Fatto salvo quanto sopra, la richiesta di proroga deve pervenire

entro la data di scadenza del termine contrattuale. La risposta in

merito all’istanza di proroga è resa dal Responsabile Unico del

Procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal

suo ricevimento.

Per eventuali richieste di proroga saranno, comunque, applicate le

disposizioni di cui all’art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 a cui

specificatamente si rinvia.

Articolo 9 SUBAPPALTO

L’Impresa è tenuta ad eseguire in proprio le attività e le prestazioni

tutte che formano oggetto del presente contratto.

L’affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte dei lavori

di cui al presente contratto può essere autorizzato dall’Autorità

sussistendo i requisiti e le condizioni previste dal D.L.vo n. 50/2016,

nonché in generale dalle norme di legge in materia di pubblici

appalti. In ogni caso non può essere autorizzato l’affidamento in

subappalto o in cottimo di prestazioni e attività in misura superiore

al 50% dell’importo contrattuale Fatto salvo quanto previsto dal

comma 5 dell’art. 105 del D. lgs. n. 50/2016 e tenuto conto del

combinato disposto dell’art. 89, comma 11 del medesimo D. Lgs. n.

50/2016 e dell’art. 1, comma 2, del Decreto ministeriale 10

novembre 2016, n. 248.
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In caso di autorizzazione all’affidamento in cottimo o in subappalto,

l’Impresa si impegna a trasmettere all’Autorità e al Direttore dei

lavori copia autentica del relativo contratto entro e non oltre n. 15

giorni dalla stipula dello stesso, comunque almeno n. 20 giorni

prima dell’effettivo inizio delle relative lavorazioni. Nell’ipotesi di

accertata violazione delle disposizioni del presente articolo

l’Autorità si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del

contratto, fatte salve le conseguenze ulteriori previste dalle norme

di legge vigenti in materia. Le disposizioni di cui all’art. 105 del

D.L.vo n. 50/2016, nonché quelle contenute nel presente articolo si

applicano anche, in quanto compatibili, ai noli a caldo ed altri

contratti similari.

Articolo 10 COLLAUDO

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, per le opere

di cui trattasi verrà emesso il certificato di collaudo entro e non oltre

sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Le operazioni per il

collaudo suddetto avverranno comunque anche in corso d’opera,

comprendendo altresì quelle per il collaudo statico ai sensi della

Legge n. 1086/1971 e delle altre vigenti normative in materia di

costruzioni.

Il certificato di collaudo assume carattere definitivo al termine dei

due anni successivi alla data della sua emissione, durante i quali

l'appaltatore, salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice

Civile, risponderà per eventuali difformità e vizi d'opera, ancorché

riconoscibili, che venissero riscontrati.
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Articolo 11 CONTROLLI

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile

dell’esecuzione delle opere appaltate è affidato all’ufficio della

direzione dei lavori.

Articolo 12 RICHIAMO DEI CONTRATTI E ACCORDI

COLLETTIVI

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente

contratto, l’Impresa ha l’obbligo di applicare integralmente le

disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del

settore di competenza e negli accordi locali integrativi dello stesso

in vigore per il tempo e nel luogo in cui i lavori si svolgono.

L’Impresa si impegna a rispettare i contratti e gli accordi di cui al

precedente comma anche successivamente alla scadenza degli

stessi nelle more del loro rinnovo.

L’Impresa si impegna altresì a rispettare i contratti e gli accordi di

cui ai precedenti commi anche se non aderente alle associazioni di

categoria stipulanti ovvero anche qualora receda da tali

associazioni nel corso dell’esecuzione dei lavori che formano

oggetto del presente contratto.

L’Impresa è responsabile nei confronti dell’Autorità dell’osservanza

dei contratti e degli accordi di cui ai precedenti commi da parte degli

eventuali subappaltatori, anche nei casi in cui tali contratti e accordi

non disciplinino l’ipotesi del subappalto.

Nei casi di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo,

segnalata dall’Ispettorato del Lavoro o comunque accertata,
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l’Autorità, previa contestazione dell’inadempimento, si riserva

l’applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge e

regolamentari vigenti in materia.

Articolo 13 OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

L’Impresa si impegna a trasmettere all’Autorità, prima dell’inizio dei

lavori, anche per conto degli eventuali subappaltatori, idonea

documentazione attestante l’avvenuta denuncia agli istituti

assicurativi, previdenziali ed infortunistici. L’Impresa si impegna

altresì a trasmettere all’Autorità, anche per conto degli eventuali

subappaltatori, ai fini del pagamento di ciascuno stato di

avanzamento lavori, copia della documentazione attestante il

pagamento delle retribuzioni ai propri lavoratori impiegati

nell’esecuzione del contratto, l’effettuazione ed il versamento delle

ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nonché la

regolarità dei versamenti contributivi, ove dovuti, agli organismi

paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; il pagamento degli

stati di avanzamento dei lavori è in ogni caso subordinato alla

acquisizione, da parte dell’Autorità, del Documento Unico di

Regolarità Contributiva.

Articolo 14 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra le parti avverranno esclusivamente per iscritto,

a mezzo di pec /lettera raccomandata con avviso di ricevimento o

posta elettronica certificata, salvo i casi in cui particolari ragioni di

urgenza giustifichino la trasmissione a mezzo fax o analoghi mezzi.

Qualsiasi comunicazione dell’Autorità e del Direttore dei lavori
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eseguita al Direttore tecnico dell’Impresa si considera effettuata

personalmente al legale rappresentante dell’Impresa stessa.

Articolo 15 RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

PERSONALI

Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali, dei quali

sono reciprocamente in possesso per ragioni legate al presente

contratto, ha l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato a

tutti gli adempimenti connessi all’espletamento delle attività

amministrative e tecniche necessarie alla stipula ed alla esecuzione

del contratto medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.vo 30

giugno 2003, n. 196. A tale fine, titolari del trattamento sono

l’Autorità e l’Impresa stesse; l’Autorità nomina il responsabile del

trattamento, individuandolo nel Responsabile Unico del

Procedimento, Ing. Gianluca Pellegrini. Le parti si impegnano a non

fare dei dati personali e del relativo trattamento oggetto di

comunicazione e diffusione al di fuori dei casi consentiti dal D.L.vo

30 giugno 2003, n. 196 e delle modalità ivi previste.

Articolo 16 DECORRENZA OBBLIGAZIONE

Il presente contratto impegna le parti fin dal momento della sua

sottoscrizione.

Articolo 17 ELEZIONE DI DOMICILIO

L’Impresa dichiara di eleggere domicilio, ai fini del presente

contratto, presso gli uffici del Comune di Ancona.

Articolo 18 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E

TRATTAMENTO FISCALE
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Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti

(imposte, tasse, diritti di segreteria, registrazione, ecc.) sono a

totale carico dell'Associazione.

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità

telematica ai sensi di legge.

Sono altresì a carico dell’Associazione tutte le spese di bollo per gli

atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna

a quello di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di

collaudo, ai sensi dell’art. 139, comma 3, del Regolamento.

Le prestazioni previste nel presente contratto si configurano fra

quelle previste dall'art. 7, ultimo comma, del DPR 26/10/1972, n°

633 e, pertanto, a termini del successivo art. 9, comma 1, non sono

imponibili.

Ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986,

n° 131, pertanto, la registrazione del presente contratto avverrà con

l'applicazione dell'imposta in misura fissa.

Articolo 19 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI

ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’inadempimento degli obblighi alla tracciabilità dei flussi finanziari,

ex Legge 13 agosto 2010 n.136, comporta la nullità assoluta del

presente contratto così come previsto dall’art.3 comma 8 della

richiamata Legge. L’Impresa, pertanto, assume tutti gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto

2010, nr. 136 e s.m.i…

L’Impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna
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altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e

subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di

assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i

L’Impresa, in virtù di quanto sopra, si impegna a dare immediata

comunicazione all’Autorità ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del

Governo della provincia di Ancona della notizia eventuale

inadempimento della propria controparte (subappaltatore /

subcontraente) rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,

costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni

effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge

n. 136/2010 e s.m.i. comportano l’applicazione delle sanzioni di cui

all’art. 6 della stessa legge.

Articolo 20 APPROVAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli

effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile,

le seguenti clausole del presente contratto: art.li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e in maniera specifica ed

esplicita le previsioni di cui all’art. 3 del presente contratto riferite al

corrispettivo e alle modalità di pagamento. A seguito degli impegni

assunti col presente contratto dall'Impresa aggiudicataria, nella sua

qualità su esposta, riconosciuta regolare la costituzione della

cauzione definitiva descritta nel presente contratto,
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A F F I D A

all’Impresa ____________l'appalto dei lavori di cui trattasi, nei modi

e nei termini stabiliti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale

di appalto in esso richiamato.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Ometto la lettura degli allegati a richiesta e su dispensa dei

comparenti che dichiarano averne esatta conoscenza.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Richiesto, ho ricevuto il presente atto, scritto, da persona di mia

fiducia su supporto informatico non modificabile ai sensi di Legge,

in n. ____________ pagine intere e ________ riga della

______________, così come risultanti a video e ne ho data lettura

ai comparenti che lo dichiarano pienamente conforme alla loro

volontà e con me Ufficiale Rogante lo sottoscrivono qui in fine con

firma digitale i cui certificati sono in corso di validità.

Firmato: ___________ firmato digitalmente

___________ firmato digitalmente

___________ firmato digitalmente


