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QUADRO ECONOMICO 

 

 

 

 

 

A) LAVORI   

A1-Lavori  a misura  € 211'654,23   

A2 -Lavori  a corpo € 122'570,53  

A3 -Totale importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 334'224,76  

A4 - Oneri della sicurezza  compresi nel  prezzo  soggetti  a 
ribasso d'asta € 11'257,81      

A5 - Oneri speciali aggiuntivi della sicurezza non soggetti  a 
ribasso d'asta € 5'000,00  

A6) IMPORTO TOTALE APPALTO (A3+A5) € 339'224,76 € 339'224,76 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
  

1- prestazioni  extracontrattuali  in economia  per: 
A- parabordi  già realizzati dalla Stazione Appaltante   
fornitura ed installazione € 39’710,00+€ 39’000,00= € 78’710,00
 B- completamento parabordi  come da perizia tecnica esecutiva 
€ 31'128,46 
C- per allacci impiantistici ai pubblici servizi e preparazione dei 
luoghi  
€ 5'000,00 

€ 114'838,46  

  

2- imprevisti €     8'000,00      
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Ancona lì 31/07/2019 

 

Il progettista arch. Piero Pandolfi 

 

3- oneri per attività tecnico-amministrative connesse alla 
progettazione, direzione dei lavori, sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, verifica e validazione € 35'000,00      

4-  oneri  per verifiche  tecniche  previste  dal capitolato  speciale 
d'appalto - collaudo tecnico-amministrativo - collaudo statico -  
altri eventuali collaudi specialistici € 2'000,00  

5-    oneri  per  prove  tecniche  e  indagine  geologica    sia  in  fase 
progettuale che in fase esecutiva  € 3'500,00      

6-    fondo  di  cui  all'art.  113  d.lgs.  n.  50/2016  ss.mm.ii.    (2% 
appalto)  € 6'784,50  

7-  spese per gare di appalto (pubblicità, eventuali commissioni 
giudicatrici, etc.) € 2'000,00      

8- I.V.A. non imponibile ex art. 9 - 1° comma D.P.R. n. 633/1972 
s.m.i. € 00,00      

B1) IMPORTO TOTALE (1+2+3+4+5+6+7) € 172'122,96     € 172'122,96 

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A6+B1)
arrotondamento – 0,02 

 
€ 511'347,72

€ 511'347,70
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