
3.20

AREA D'INTERVENTO  BANCHINA IN PIETRA DI TRANI MOLO NORD
sviluppo planimetrico mq 1'026.00 - totale lunghezza banchina ml 315.70

5

ml 315.70  x larghezza media ml 3.25(sviluppo complessivo tratto interessato)

SVILUPPO SUPERFICIE  BANCHINA IN PIETRA DI TRANI MQ 1'026.00

STATO DI FATTO PIETRA DI TRANI

INTERVENTO PREVISTO

pulitura dei blocchi lapidei tramite idropulitrice e sabbiatrice, previa estirpazione
della vegetazione infestante localizzata nelle fughe d'unione.
La pressione del getto dovrà essere regolata in rapporto alla consistenza dello strato
superficiale della pietra, modulata senza produrre alcuna asportazione della stessa.
L'eventuale ripristino di parti di malta delle fughe dovrà considerare la stessa 
consistenza materica e cromatica.

pulitura dei blocchi lapidei  per uno sviluppo di mq 1'026.00

lacuna sul bordo di banchina

STATO DI FATTO STATO INTERVENTOripristino lacuna sul bordo di banchina
in blocco di pietra per ml. 25.00

6

banchina in pietra di trani (blocchi)  banchina in pietra di trani (blocchi)  
2.65 2.65

0.400.40

ripristino lacuna sul bordo di banchina

0.40

x spess. da 20 a 27
lacuna ml 25.00

dettaglio A - B dettaglio A - B

x spess. da 20 a 27
L = ml 25.00

A

B

A

B

0.40

STATO DI FATTO PIETRA DI TRANI

INTERVENTO PREVISTO

STATO DI FATTO BANCHINA

3.30

PORTO  DI PESCARA

Realizzazione di interventi strutturali a sostegno della pesca
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DETTAGLI INTERVENTI IN BANCHINA NORD

Restauro della pavimentazione in pietra di Trani

Ripristino lacuna di bordo di banchina
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